
Stupeň:

Projektant:

Obsah výkresu:

Vypracoval:

Datum:

Počet formátů:

Měřítko:

Část dokumentace:

Č.výkresu:

Zpracovatel části:

Investor:

Zakázkové č.:

Stav.objekt

Paré:

Č. části:

POLIKLINIKA - PETROVICE 

Edisonova 429, 109 00 Praha 10 - Petrovice

Generální projektant:

MČ PRAHA 10 - PETROVICE 

Poliklinika, Ohmova 271, 109 00 Praha 10 - Petrovice

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

email: stary@staryapartner.cz

Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
Starý a partner s.r.o.

tel.: 222 311 691, 222 312 734

email: stary@staryapartner.cz

Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
Starý a partner s.r.o.

tel.: 222 311 691, 222 312 734

PROJEKT NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY V OBJEKTU 

D.1.1

01TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. arch. Tomáš Tíkal

Ing. Pavel Hrdina

05/2020

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

mailto:stary@staryapartner.cz
mailto:stary@staryapartner.cz


 

  

 

1

D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Základní informace a  návaznosti projektu: 
Tento projekt řeší novou VZT pro objekt polikliniky Petrovice a navazující práce (kterými 
jsou především demontáže a zpětné montáže podhledů, resp. vybourání stávajících 
podhledů z důvodu instalace potrubí nad stávající podhledy). 
Projekt nové VZT počítá s předcházející realizací projektu zateplení objektu. 
 
Projekty (projekt nové VZT a projekt zateplení objektu) jsou na sobě víceméně nezávislé a projekt 
zateplení již byl realizován odděleně. Nosná roznášecí konstrukce pro VZT jednotku včetně 
akustického krytu vložena byla již realizována v průběhu projektu zateplení střechy.  
 
V tomto projektu tedy není vykázána roznášecí konstrukce a akustický kryt VZT jednotky pro objekt 
B, která se bude nacházet na střeše objektu B (3.NP). Tato konstrukce je navržena a spočtena na 
VZT jednotku uvažovanou v tomto projektu, ale z důvodu návaznosti byla přesunuta do projektu, 
jehož realizace přecházela tomuto.  
 
Před tímto projektem nové VZT je již vyřešen projekt „Poliklinika Petrovice - Úprava vstupních 
prostor a přilehlých pronájemních jednotek“. Tento projekt řeší dispoziční úpravu u hlavního vstupu 
do objektu. Změna dispozice z pohledu nové VZT není tak podstatná s jedinou výjimkou a tou je 
nová místnost A1.05. Projekt úpravy vstupu a nové VZT v této části byl již realizován, vyjma 
místnosti recepce A.105 a koncových prvků v místnostech A1.44, A1.45, A1.47 a A1.48. Nové 
potrubí VZT bylo realizováno pouze v místnosti A1.04, kdy nové rozvody VZT jsou ukončeny vždy 
za navazujícími konstrukcemi v přilehlých prostorách chodby A1.15, resp. A1.45 a A1.47. Tento 
projekt řeší pouze novou VZT vyjma potrubí a koncových prvků v místnosti A1.04. 
Ve vymezené části (viz půdorys) je demontáž stávající podhledu, nový podhled a osvětlení řešeno 
v samostatném projektu (viz výše). Ve vymezené části u hlavního vstupu byly již práce na novém 
rozvodu VZT a demontáži stávajících rozvodů VZT již provedeny.  
 
 
Zásahy v rámci nové VZT v objektu Polikliniky Petrovice: 
 
Demontáž stávajících VZT rozvodů: 
Demontáž stávajících rozvodů VZT je podrobněji popsána v samostatné části VZT tohoto projektu. 
Jako příloha této TZ jsou tabulky zazdívaných prostupů po demontovaném zařízení. Také je 
součástí tohoto projektu (část E.1) - původní projekt VZT z 9/1986 – v tomto projektu, podle 
kterého byly dnešní VZT rozvody provedeny, je zkreslen dnešní stav VZT s drobnými odchylkami 
(viz níže). Do původního projektu VZT byly vyznačeny části původní VZT určené k demontáži. 
 
Odchylky od původního projektu VZT, který je přílohou tohoto projektu: 

- V místnosti B.019 se nacházela strojovna VZT pro část B – tato strojovna byla v minulosti 
zrušena a zařízení a VZT potrubí v rámci této místnosti demontováno, navazující potrubí je 
nefunkční, ale ponecháno na stavbě – určeno k demontáži. 

- Původní odtahové VZT potrubí ze sociálního bloku místností B.038-B.044 bylo již v 
minulosti demontováno, nyní bez VZT.  

- VZT nástavby (budníky) na střeše části B a VZT rozvody vedené nad rovinou této střechy 
byly určeny k demontáži již v projektu zateplení (II.- etapa – střecha). Tento projekt počítá, 
že nad střechou objektu B již žádné VZT zařízení ani rozvody nejsou.  

- V rámci vyznačení demontovaného zařízení je vyznačeno několik samostatných 
odtahových větví (které původně sloužili k specifickým účelům, jako odtahy od zubařských 
křesel apod.), které je možné využít. Tyto větve se převážně nacházejí v pronajatých 
prostorách jejich stav a funkčnost nebyl prověřován. Projekt tyto větve uvažuje zachovat 
pro možné budoucí využití (lokální napojení odtahových ventilátorů apod.). Po konzultaci 
s investorem a uživatelem daných jednotek je možné tyto rozvody zrušit.  

 
 
 
V rámci demontáže VZT se počítá s demontáží do sutě veškerých starých lamelových podhledů, 
které se v objektu nacházejí – s výjimkou prostor okolo hlavního vstupu, které řeší samostatný 
projektu (v půdorysech vyznačeno). Lokálně bude demontován do sutě i novější SDK podhled, 
který se lokálně v objektu nachází a kryje nynější rozvody.  
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V některých částech objektu byl v minulosti vytvořen kazetový minerální podhled s novějším 
zářivkovým osvětlením. Tyto podhledy se nacházejí především v 1.PP a v některých sociálních 
zázemí.  
Z důvodu demontáže stávajících rozvodů VZT a montáže nového potrubí VZT bude stávající 
rastrový kazetový podhled částečně demontován, po provedení pracích na rozvodech VZT bude 
podhled opět namontován. Předpokladem je demontáž a zpětná montáž podhledu v cca 75% 
plochy s doplněním nových kazet v rozsahu 10% plochy. V rámci demontáže a zpětné montáže 
podhledu je nutné počítat i s dalšími prvky v podhledu - především s osvětlením, které musí být 
navráceno do původních pozic.  
 
V rámci demontovaných rozvodů VZT je u dnešních prostupů stěnami počítáno s následujícím: 

- Dozdění prostupu stěnou v požadované tloušťce – uvažováno dozdění pomocí 
pórobetonových tvárnic. Dozdívky a stávající zdivo bude vzájemně provázáno pomocí 
nerezových (popřípadě pozinkovaných) kotev.  

- Vyztužení a provázání lepící stěrkou s armovací sítí ze skelného vlákna s přesahem 
minimálně 300mm. (před prováděním bude na částech přesahu odstraněna původní 
omítka aby mohla být nová zarovnána do roviny)   

- Vyštukování prostupu – uvažován přesah cca 600mm nový štuk napojený na stávající „do 
ztracena“ (před prováděním štuku bude na částech přesahu odstraněn původní nátěr) 

- Výmalba prostupu a nového štuku 
 
V části E.1 – „Původní projekt VZT určené k demontáži“ a součástí této zprávy je tabulka prostupů 
po demontovaných rozvodech VZT a tabulka zásahu do jader s VZT. U Jader je počítáno 
s obdobnými pracemi jako u zazdívaných prostupech stěnou, navíc však přibude práce na 
vybourání prostupu do jádra. Velikost tohoto prostupu bude upřesněna dle skutečných potřeb pro 
demontáž dnešních rozvodů a případnou montáž nových rozvodů VZT. Zásahy do jader se uvažují 
především pod stropem daného podlaží, kde budou instalovány podhledy a nejsou keramické 
obklady stěn. Upozornění – jádra jsou samostatnými požárními úseky. Tzn. že jejich opětovné 
zazdění musí splňovat požadavky PBŘ.   
 
 
Stavební úpravy ve strojovně VZT části A v 5.NP - A5.04 
V rámci strojovny VZT v 5.NP – místnost A5.04 budou provedeny tyto zásahy: 
 
Bourací práce:  
Veškeré VZT zařízení bude demontováno 
Bude vybourána stávající skladba podlahy až na nosnou konstrukci (viz statický posudek, který je 
přílohou č. 1 této zprávy). Také budou vybourány lokální betonové základy pod dnešním VZT 
zařízením: 
Skladba dnešní podlahy – dle původní PD – nutno potvrdit sondou – celková tl. 130mm 

- Keramická dlažba    (11mm) 
- Maltové lože   (29mm) 
- Betonová mazanina se sítí (55mm) 
- Lepenka A400 na sucho 
- Lignopor   (25mm) 
- 2x Fibrex   (20mm) 

 
V rámci projektu nové VZT budou přesunuty dveře do strojovny, během přesunu dveří bude 
vybouraný otvor sloužit jako montážní pro dopravu VZT jednotky, který bude později zazděn.    
Stávající dveře do strojovny z chodby (A5.01) v nenosné příčce tvořené z CP 15 na MVC 25 budou 
vybourány včetně nadpraží, dále bude vybourána stěna, v celé své výšce a v délce cca 1700mm 
od dnešních dveří směrem k výtahu. Tento otvor bude sloužit jako montážní otvor pro transport 
VZT jednotky, po instalaci VZT jednotky budou osazeny a zazděny nové dveře v nové pozici a 
zbytek příčky bude dozděn z plných cihel.  
 
Bude vybourán otvor v obvodovém zdivu v jižní stěně pro přívodní a odvodní potrubí nové VZT 
jednotky. Otvor bude bourán v obvodové stěně, která by měla být vystavěna z plynosilikátových 
tvarovek tl. 300mm. Otvor bude probourán v šíři 1600mm a výšce 2300mm. Horní hrana nového 
otvoru bude odpovídat spodní hraně ztužujícího průvlaku. Pro tento otvor tedy není navrhován 
nový překlad. Po instalaci potrubí bude otvor dozděn/utěsněn a z obou stran začištěn.  
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V rámci demontáže dnešního VZT potrubí budou odhaleny dva prostupy podlahou – jeden větší 
(2000x800mm) který bude použit jako hlavní stoupačka pro přívodní i odtahové potrubí do 
jednotlivých pater. Druhý otvor o velikosti 350x350mm bude využit pro osazení nové podlahové 
vpusti (viz část ZTI). Zbytek tohoto prostupu bude dobetonován.  
 
V části pod novou VZT jednotkou bude proveden průraz o průměru 50mm, jehož přibližná pozice je 
patrná v půdoryse. Před prováděním průrazu stropním panelem je nutné ověřit pozice dnešní 
výztuže (vypípat) aby při průrazu nebyla výztuž stropních panelů přerušena! 
 
Z důvodu prostorové tísně a možností instalace nových VZT potrubí bude pravděpodobně nutná 
úprava instalačního jádra ve strojovně. V tomto jádře by měl být vedeno odvodnění střechy 5.NP a 
ve spodní části slaboproudá kabeláž. Po případném ubourání části opláštění jádra a úpravě 
vnitřních rozvodů (pokud bude potřeba) je možné jádro znovu neobezdívat za předpokladu 
vytvoření požární uzávěry v úrovni stropu mezi 4.NP a 5.NP – tím by měl vzniknout dostatečný 
prostor pro nové rozvody VZT. Požární uzávěra bude splňovat podmínky PBŘ (viz samostatná 
část) a bude odolávat minimálně 45min.  
 
Nové stavební úpravy ve strojovně: 
 
Nová skladba podlahy ve strojovně VZT.  
 
P 01 STROJOVNA VZT - ČÁST A     

    - Polyuretanová pružná stěrka např. ref. Comfloor PM EP K II. U stěn 
vytvořen fabion z polymerbetonu a stěrka bude dle technologického 
předpisu výrobce uzavřena epoxipolyuretanovou pružnou 
pigmentovanou vrstvou COMF II EP, která bude vytažena i přes fabion 
na obvodových stěnách místnosti.  

5 mm 

- sýstémová suchá podlaha např refer. Fermacell 2E 31, která je tvořena 
dvojicí sádrovláknitých desek + 10 mm dřevovláknité desky 30  

- spádová vrstva z pelit betonu ve spádu 1% k podlahové vpusti 0-60mm 0-60  - penetrace podkladu vodní dispersí např. ref. Primer G   - Stávající stropní panely budou po vybourání dnešní skladby podlahy očištěny    
  CELKEM 95 mm 
  
 
Stavební úpravy na střeše části B (3.NP) – řešeno v samostatném projektu zateplení resp. 
jeho dodatku (tj. není předmětem tohoto projektu a je uvedeno pro komplexnost a 
koordinaci). 

- Realizace ocelového a roznášecího rámu včetně opláštění tvořící akustický kryt VZT 
jednotky (viz samostatný projekt). V rámci tohoto projektu je počítáno s úpravou opláštění 
akustického krytu. Resp. (protože není zaručen souběh realizace) je v tomto projektu nové 
VZT počítáno s těmito pracemi - s demontáží opláštění akustického krytu; instalace nové 
VZT jednotky a příslušných elementů; úprava stěnových panelů opláštění a jejich opětovná 
instalace na konstrukci; napojení podlahové vpusti a odvodu kondenzátu – viz část ZTI 
tohoto projektu.  

- V rámci tohoto projektu bude provedeno nové potrubí VZT prostupující skrz střešní rovinu 
využívající stávající prostupy. Tyto prostupy potrubím budou zaizolovány – na VZT potrubí 
bude nakotven poplastovaný plech, ke kterému bude dotažena hydroizolační vrstva.   

- Pokud by se realizace projektů (zateplení a nové VZT) nedělali v souběhu je nutné si 
prostupy označit, připravit či jinak zkoordinovat pro další realizační práce – tato koordinace 
prací je na straně investora a jeho zástupců.  
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Další zásahy v rámci projektu: 
 
Transport VZT jednotek do strojoven: 
Jednotka VZT pro objekt A – bude rozebrána na menší díly, které budou po hlavním schodišti 
vyneseny do strojovny VZT v 5.NP. Do strojovny bude dočasně vytvořen montážní otvor (viz výše). 
 
Jednotka VZT pro objekt B – Zde je předpoklad vyzvednutí jednotky na střechu pomocí autojeřábu, 
který bude přistaven k jižní strany objektu B (poblíž zaměstnaneckého vstupu a nákladní rampy).  
Překonávaná výška nákladu cca 10m půdorysná délka také cca 10m při přepravě jednotlivých dílů 
VZT jednotky. Pokud se nebude dělat projekt nové VZT v souběhu s projektem zateplení a tudíž 
s ocelovou roznášecí konstrukcí je nutné jednotku rozebrat a uvnitř konstrukce složit. V případě 
souběhu, je možné jednotku v celku osadit do rozestavěné konstrukce, která bude poté 
dokončena. V tomto případě je potřebná půdorysná délka přesunu jeřábem cca 19m (výška 
zůstává cca 10m). Alternativně lze jednotku rozebrat a dopravit po hlavním schodišti objektu A a 
skrze okno v 3.NP dopravit na střechu a smontovat uvnitř konstrukce. V tomto případě je nutné 
počítat s výškovým překonáním parapetu okna, které je nutno chránit proti poničení a znečištění a 
velikostí stávajících oken a jednotlivých dílů rozebrané jednotky.  
Způsob transportu VZT jednotky bude rozhodnut dodavatelem se souhlasem investora 
s přihlédnutím na časové návaznosti a možnosti realizace souběžných projektu.  
 
 
V rámci projektu jsou navrhovány některé prvky, které by bylo vhodné realizovat pro zlepšení 
uživatelského komfortu a sjednocení standardů, nejsou však nutné pro správné fungování celku. 
Jedná se například o dveřní mřížky, které jsou navrhovány i v některých pronájemních jednotkách, 
kde nejsou jiné zásahy. V části VZT jde také odvětrání dvou místností suterénu. Konkrétně se 
jedná o odtah místnosti A0.50 a B0.03. Každá z těchto místností má navrženo samostatné 
odtahové potrubí (u A0.50 i s ventilátorem, u kuchyňky B0.03 je počítáno s připojením digestoře, 
která není součástí projektu).  
Tyto odtahy jsou nezávislé na ostatních systémech, jejich realizace je doporučována, ale není 
bezpodmínečně nutná.  
 
 
Sepsal 05/2020        Ing. arch. Tomáš Tíkal 


