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A. PRUVODNi ZPRAVA

1 Identifikaéni udaje

Udaje o stavbé, udaje o stavebnikovi, idaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev stavby : Poliklinika Petrovice — Projekt nové vzduchotechniky v objektu
Misto stavby : k.U. Praha - Petrovice, Ohmova 271, 109 00, Praha-Petrovice
Nazev objednatele : MC Praha 10 - Petrovice
Sidlo objednatele : Edisonova 429, 109 00, Praha 10 - Petrovice
Stupen : Dokumentace pro provedeni stavby
Datum : 05/2020
Generalni projektant : Stary a partner s.r.o., Senovazna 996/6, Praha 1, 110 00,
IC: 27197395

Ing. Pavel Hrdina
tel: 222 312 733, 724 246 944
e-mail: stary@staryapartner.cz

2 Seznam vstupnich podkladt

e  projekt zaméfeni stavajiciho stavu objektu
e obhlidka stavby projektantem s investorem
o fotodokumentace skute¢ného stavu

3 Udaje o uzemi

3.1 Rozsah reSeného uzemi

Pfedmétem projektu je nova VZT do dnes$niho objektu polikliniky s demontazi dnesnich rozvodu.
Objekt je na pozemku p.€. 423/21, ktery je ve vlastnictvi HIl. m. Prahy, Marianské namésti 2/2, Staré
Mésto, 110 00, Praha 1.
Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce - poliklinikka — Méstska cast Praha-Petrovice,
Edisonova 429, Petrovice, 109 00, Praha 10.

3.2 Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisti (pamatkova rezervace,

pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Objekt polikliniky lezi mimo hladinu rozlivu v8ech vodnich tokl a tento projektu nebude mit vliv na
hydrogeologickou situaci. Z hlediska povodriového neni plocha nijak ohroZzena. Pozemek je v rovhém
terénu. Odtok srazek ze stfechy zUstava stavajici.
Na objekt polikliniky nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany.

3.3 Udaje o odtokovych pomérech

Vzhledem k tomu, Ze projekt feSi pfedevSim novou VZT, odtokové poméry se neméni.

3.4 Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uGzemni

rozhodnuti nebo Gizemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan tzemni souhlas
Projekt je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.
3.5 Udaje o souladu s tuzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Gzemni

rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim planem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Uprav
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podminujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim souladu s tzemné planovaci
dokumentaci

Stavajici objekt je v souladu s Uzemnim rozhodnutim.

3.6 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi

Stavajici objekt polikliniky dodrzuje obecné pozadavky na vyuziti uzemi. Projekt feSi novou VZT.
Vyuziti izemi se tim neméni.

3.7 Udaje o splnéni pozadavku dotéenych organt

Dokumentace byla projednana s dot€enymi organy statni spravy, Uzemni samospravy a spravci a
vlastniky inzenyrskych siti. Jejich pfipadné pfipominky vzniklé v pribéhu zpracovani projektu jsou
zapracovany do dokumentace.

3.8 Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Vyjimky ani ulevové feSeni nejsou k danému projektu potieba.

3.9 Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Projekt nové VZT pocita s predchazejici realizaci projektu zatepleni objektu, nebo s tim, ze
realiza€ni prace na obou objektech budou probihat v soubéhu.

Projekt nové VZT v objektu polikliniky navazuje na projekt zatepleni objektu a z projektu zatepleni
objektu je napfiklad pro projekt vzduchotechniky jiZz pfipravena akusticka pfedsténa a roznaseci
konstrukce na ploSe stfechy ve 3.NP na objektu B.

V tomto projektu tedy neni vykazana roznaSeci konstrukce a akusticky kryt VZT jednotky pro objekt B,
ktera se nachazi na stfeSe objektu B (3.NP). Tato konstrukce je navrzena a spodtena na VZT
jednotku uvazovanou v tomto projektu, ale z divodu navaznosti byla pfesunuta do projektu, jehoz
realizace by méla pfechazet tomuto.

PFed timto projektem nové VZT je jiz vyFesen projekt ,Poliklinika Petrovice - Uprava vstupnich prostor
a prilehlych pronajemnich jednotek®. Tento projekt fesi dispozi¢ni upravu u hlavniho vstupu do
objektu. Zmeéna dispozice z pohledu nové VZT neni tak podstatna s jedinou vyjimkou a tou je nova
mistnost A1.05. Projekt Upravy vstupu a nové VZT v této €asti byl jiZz realizovan, vyjma mistnosti
recepce A.105 a koncovych prvkl v mistnostech A1.44, A1.45, A1.47 a A1.48. Nové potrubi VZT bylo
realizovano pouze v mistnosti A1.04, kdy nové rozvody VZT jsou ukon&eny vzdy za navazujicimi
konstrukcemi v pfilehlych prostorach chodby A1.15, resp. A1.45 a A1.47. Tento projekt Fesi pouze
novou VZT vyjma potrubi a koncovych prvkd v mistnosti A1.04.

Ve vymezené Casti (viz pldorys) je demontaz stavajici podhledu, novy podhled a osvétleni feSeno v
samostatném projektu (viz vyse). Ve vymezené &asti u hlavniho vstupu byly jiz prace na novém
rozvodu VZT a demontazi stavajicich rozvodi VZT jiz provedeny.

3.10 Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

Seznam pozemkd, jejich majitell a staveb na nich navrzenych:

Objektu polikliniky €.p. 271 na pozemku p.¢€. 423/21, je ve vlastnictvi Hl.m. Prahy, Marianské namésti
2/2, Staré Mésto, 110 00, Praha 1.

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce — Méstska &ast Praha-Petrovice, Edisonova 429,
Petrovice, 109 00, Praha 10.

Sousedni parcely : 423/20, 423/102, 423/103, 423/104, 423/105, 423/106, 423/107, 423/8, 423/110
jsou ve vlastnictvi Hl.m. Prahy, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 110 00, Praha 1.

4 Udaje o stavbé

4.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o zménu dokon&ené stavby.
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4.2 Ugel uzivani stavby

Jedna se o objekt polikliniky — stavba obanského vybaveni.

4.3 Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.
4.4 Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka, apod.)
Navrhovana stavba nema ochranu podle jinych pravnich predpisu.
4.5 Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych a obecnych
technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Jedna se o projekt nové VZT ve stavajicim objektu polikliniky, dodrzeni technickych pozadavku
zUstava stavajici.
4.6 Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organi a pozadavkii vyplivajicich z jinych
pravnich predpist
Dokumentace byla projednana s dotéenymi organy statni spravy, Uzemni samospravy a spravci a

vlastniky inzenyrskych siti. Jejich pfipadné pfipominky vzniklé v pribéhu zpracovani projektu jsou
zapracovany do dokumentace.

4.7 Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Pro navrhovanou stavbu neni potfeba vyjimek ani Ulevovych feSeni.
4.8 Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatel nebo pracovniki apod.)
Kapacita stavby zUstava stavajici.

Zakladni kapacitni udaje:
Plocha pozemku p.¢. 423/21 - zastavéna plocha a nadvofi - 1878m?

4.9 Zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické

naro¢nosti budou apod.)

491 Energeticka bilance

Energeticka bilacne objektu se timto projektem zasadné& neméni. Dojde kinstalaci nové VZT
v objektu jako nahrada za soucasnou, ktera bude demontovana. Dopady do jinych zdroja energii v
podstaté nejsou.

4.9.2 Bilance potieby vody a odpadnich vod

Mnozstvi potieby pitné vody
Zustava stavajici.

Bilance potreby vody:
Zustava stavajici.

Dimenze pfipojky vodovodu
Zustava stavajici.

Mnozstvi odpadnich vod
Zustava stavajici.
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4.9.3 Tepelna bilance
Parametry vytapéni a zdroj tepla vytapéni

Zustavaji stavajici.

4.10 Zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Projekt pro stavebni povoleni 11/ 2017
Projekt pro provadéni stavby 05/ 2020
Pfedpokladana doba vystavby: 07/ 2020 az 09/ 2020

4.11 Orientacni naklady stavby
Orientacni naklady stavby budou znamy po vybéru dodavatele stavby.
5 Clenéni stavby na objekty a technicka technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory. Stavba je feSena jako celek.

05/2020 Ing. arch. Tomas Tikal
Ing. Pavel Hrdina
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1 Popis uzemi stavby

1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Reseny objekt polikliniky je situovan ve stavajici zastavbé v Praze - Petrovicich. Jednd se o
podsklepeny objekt s péti nadzemnimi podlazimi srovnou stfechou. Objekt je rozdélen na 3
Casti oddélené dilataCnimi sparami. Hlavni podsklepend pétipodlazni €ast, zadni podsklepena
dvoupodlazni ¢ast a na ni navazujici nepodsklepena jednopodlazni &ast, ve které je umisténa
trafostanice. Pozemek je na rovinatém terénu. NavrZeny projekt velikost ani funkci objektu neméni.

1.2 Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Byly provedeny nasledujici prazkumy. Jejich zavéry, vysledky a doporuéeni jsou zahrnuty do
projektové dokumentace.
e Obhlidka budovy projektantem.
e Poliklinika Petrovice — hlukova studie na novou VZT zpracovana firmou Akustika Praha s.r.o.
10/2017 - Ing. Tomas Rozsival

1.3 Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

Na feSeném pozemku nejsou Zadna ochranna ani bezpecnostni pasma.

1.4 Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,

Navrhovany objekt se nenachdzi v izemi ohroZzeném zvySenou seizmicitou, povodnémi, uzemi neni
poddolovano.

1.5 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

pomeéry v izemi

Realizace navrzeného zaméru neméni vliv na okolni pozemky. Zadnym stéavajicim stavbam nebude
objektem stinéno. PoZarné& nebezpedny prostor nezasahuje na ostatni soukromé pozemky. Reseni
destovych vod se projektem neméni.

Béhem stavby budou nepfiznivé vlivy pracovniho procesu omezeny na minimum. Pfi odvozu a
pfivozu prasnych materialll budou pouzivany uzaviené dopravni prostfedky (kontejnery, plachty) tak,
aby se vyloucilo znecistovani okoli prachem.

Stavebni ¢innost bude z dlivodu ochrany okoli pfed hlukem omezena na dobu mezi 7 - 19 hodinou.
Po dokon&eni nebude mit stavba negativni vliv na Zivotni prostiedi.

1.6 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

PFi provadéni pfedkladaného projektu nové VZT nejsou pozadavky na asanace a demolice. VétSina
praci se odehrava uvnitf stavajiciho objektu. Na pozemku nedojde k Zadnému kaceni drevin.

1.7 Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku

uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné nebo trvalé)

Zadné pozadavky na zabory zemé&délského plidniho fondu, ani na zabory pozemk( uréenych k plnéni
funkce lesa nebudou.

1.8 Rozsah feSseného uzemi

Pfedmétem projektu je nova VZT v objektu polikliniky na pozemku p.¢. 423/21, ktery je ve vlastnictvi
Hl.m. Prahy, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 110 00, Praha 1.

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce — Méstska &ast Praha-Petrovice, Edisonova 429,
Petrovice, 109 00, Praha 10.

Plocha pozemku p.¢. 423/21 - zastavéna plocha a nadvofi - 1878m?
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1.9 Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu)

Uzemné technické podminky se neméni.
Dopravné je pozemek pfistupny po stavajici komunikaci.
Stavajici objekt polikliniky je napojen na elektfinu, plyn, vodovod a kanalizaci.

1.10 Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Projekt nové VZT pocita s predchazejici realizaci projektu zatepleni objektu, nebo s tim, ze
realiza€ni prace na obou objektech budou probihat v soubéhu.

Projekt nové VZT v objektu polikliniky navazuje na projekt zatepleni objektu a z projektu zatepleni
objektu je napfiklad pro projekt vzduchotechniky jiZz pfipravena akusticka pfedsténa a roznaseci
konstrukce na ploSe stfechy ve 3.NP na objektu B.

V tomto projektu tedy neni vykazana roznaSeci konstrukce a akusticky kryt VZT jednotky pro objekt B,
ktera se nachazi na stfeSe objektu B (3.NP). Tato konstrukce je navrzena a spodtena na VZT
jednotku uvazovanou v tomto projektu, ale z divodu navaznosti byla pfesunuta do projektu, jehoz
realizace by méla pfechazet tomuto.

PFed timto projektem nové VZT je jiz vyFesen projekt ,Poliklinika Petrovice - Uprava vstupnich prostor
a prilehlych pronajemnich jednotek®. Tento projekt fesi dispozi¢ni upravu u hlavniho vstupu do
objektu. Zmeéna dispozice z pohledu nové VZT neni tak podstatna s jedinou vyjimkou a tou je nova
mistnost A1.05. Projekt Upravy vstupu a nové VZT v této €asti byl jiZz realizovan, vyjma mistnosti
recepce A.105 a koncovych prvkl v mistnostech A1.44, A1.45, A1.47 a A1.48. Nové potrubi VZT bylo
realizovano pouze v mistnosti A1.04, kdy nové rozvody VZT jsou ukon&eny vzdy za navazujicimi
konstrukcemi v pfilehlych prostorach chodby A1.15, resp. A1.45 a A1.47. Tento projekt FeSi pouze
novou VZT vyjma potrubi a koncovych prvka v mistnosti A1.04.

Ve vymezené ¢Easti (viz pldorys) je demontaz stavajici podhledu, novy podhled a osvétleni feSeno v
samostatném projektu (viz vyse). Ve vymezené &asti u hlavniho vstupu byly jiz prace na novém
rozvodu VZT a demontazi stavajicich rozvodi VZT jiz provedeny.

2 Celkovy popis stavby

2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Projekt nové VZT neméni ucel uzivani stavby ani jeji kapacity. — Zlstava stavajici

2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

2.2.1 Urbanismus

Vétsina praci bude uvnitf objektu. Stavajici urbanismus nebude timto projektem dotéen

2.2.2 Architektonické resSeni

Vétsina praci bude uvnitf objektu, takze obalka budovy nebude timto projektem zasazena. Ve vnitfich
prostorech dojde po realizaci tohoto projektu dojde ke zlepSeni uzivatelského komfortu a objektového
standadru — nova VZT.

2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Provozni feSeni zlstane stavajici a neni timto projektem dotéeno.
2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zustava stavajici.
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2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Zustava stavajici.
Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikt bude v souladu se stavajici platnou legislativou.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

2.6.1 Stavebni resSeni

2.6.2 Konstrukéni a materialové reseni

Zasahy v ramci nové VZT v objektu Polikliniky Petrovice:

Demontaz stavajicich VZT rozvodii:

Demontaz stavajicich rozvodla VZT je podrobnéji popsana v samostatné ¢asti VZT tohoto projektu.
Jako pfiloha této TZ jsou tabulky zazdivanych prostupl po demontovaném zafizeni. Také je soucasti
tohoto projektu (¢ast E.1) - plvodni projekt VZT z 9/1986 — v tomto projektu, podle kterého byly
dnesni VZT rozvody provedeny, je zkreslen dnedni stav VZT s drobnymi odchylkami (viz nize). Do
puvodniho projektu VZT byly vyznaéeny &asti plvodni VZT uréené k demontazi.

Odchylky od plvodniho projektu VZT, ktery je pfilohou tohoto projektu:
V mistnosti B.019 se nachazela strojovna VZT pro ¢ast B — tato strojovna byla v minulosti
zruSena a zafizeni a VZT potrubi v ramci této mistnosti demontovano, navazujici potrubi je
nefunkéni, ale ponechano na stavbé — uréeno k demontazi.

- Pavodni odtahové VZT potrubi ze socialniho bloku mistnosti B.038-B.044 bylo jiz v minulosti
demontovano, nyni bez VZT.

- VZT nastavby (budniky) na stfeSe ¢asti B a VZT rozvody vedené nad rovinou této stfechy
byly uréeny k demontazi jiz v projektu zatepleni (ll.- etapa — stfecha). Tento projekt pocita, ze
nad stfechou objektu B jiz Zadné VZT zafizeni ani rozvody nejsou.

-V ramci vyznaceni demontovaného zafizeni je vyznaceno nékolik samostatnych odtahovych
vétvi (které pavodné slouzili k specifickym Géeltm, jako odtahy od zubafskych kfesel apod.),
které je mozné vyuzit. Tyto vétve se pfevazné nachazeji v pronajatych prostorach jejich stav
a funk&nost nebyl provéfovan. Projekt tyto vétve uvazuje zachovat pro mozné budouci vyuziti
(lokalni napojeni odtahovych ventilator(i apod.). Po konzultaci s investorem a uzivatelem
danych jednotek je mozné tyto rozvody zrusit.

V ramci demontaze VZT se pocita s demontazi do suté veskerych starych lamelovych podhledd,
které se v objektu nachazeji — s vyjimkou prostor okolo hlavniho vstupu, které fesi samostatny
projektu (v ptidorysech vyznaceno). Lokalné bude demontovan do suté i novéjsi SDK podhled, ktery
se lokalné v objektu nachazi a kryje nyné&jsi rozvody.

V nékterych &astech objektu byl v minulosti vytvofen kazetovy mineralni podhled s novéjSim
zafivkovym osvétlenim. Tyto podhledy se nachazeji pfedevsim v 1.PP a v nékterych socialnich
zazemi.

Z divodu demontaze stavajicich rozvod VZT a montaze nového potrubi VZT bude stavajici rastrovy
kazetovy podhled ¢aste€né demontovan, po provedeni pracich na rozvodech VZT bude podhled opét
namontovan. Pfedpokladem je demontaz a zpétna montaz podhledu v cca 75% plochy s doplnénim
novych kazet v rozsahu 10% plochy. V ramci demontaze a zpétné montaze podhledu je nutné pocitat
i s dalSimi prvky v podhledu - pfedevs$im s osvétlenim, které musi byt navraceno do plvodnich pozic.

V ramci demontovanych rozvodu VZT je u dne$nich prostupl sténami pocitano s nasledujicim:

- Dozdéni prostupu sténou v poZzadované tloustce — uvazovano dozdéni pomoci
poérobetonovych tvarnic. Dozdivky a stavajici zdivo bude vzajemné provazano pomoci
nerezovych (popfipadé pozinkovanych) kotev.

- VyztuZeni a provazani lepici stérkou s armovaci siti ze skelného vlakna s pfesahem
minimalné 300mm. (pfed provadénim bude na ¢astech pfesahu odstranéna plvodni omitka
aby mohla byt nova zarovnana do roviny)

- VyStukovani prostupu — uvazovan pfesah cca 600mm novy Stuk napojeny na stavajici ,,do
ztracena“ (pfed provadénim Stuku bude na ¢astech presahu odstranén plvodni natér)

- Vymalba prostupu a nového Stuku
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V ¢asti E.1 — ,Puavodni projekt VZT uréené k demontazi* a soucasti této zpravy je tabulka prostupl po
demontovanych rozvodech VZT a tabulka zasahu do jader s VZT. U Jader je pocitano s obdobnymi
pracemi jako u zazdivanych prostupech sténou, navic vsak pfibude prace na vybourani prostupu do
jadra. Velikost tohoto prostupu bude upfesnéna dle skute€nych potfeb pro demontaz dnesnich
rozvodU a pfipadnou montaz novych rozvodu VZT. Zasahy do jader se uvazuji pfedevsim pod
stropem daného podlazi, kde budou instalovany podhledy a nejsou keramické obklady stén.
Upozornéni — jadra jsou samostatnymi pozarnimi Useky. Tzn. Ze jejich opétovné zazdéni musi
splfiovat pozadavky PBR.

Stavebni Upravy ve strojovné VZT ¢asti A v 5.NP - A5.04
V ramci strojovny VZT v 5.NP — mistnost A5.04 budou provedeny tyto zasahy:

Bouraci prace:
Veskeré VZT zafizeni bude demontovano

Bude vybourana stavajici skladba podlahy az na nosnou konstrukci (viz staticky posudek, ktery je
pfilohou €. 1 této zpravy). Také budou vybourany lokalni betonové zaklady pod dnednim VZT
zafizenim:

Skladba dnesni podlahy — dle puvodni PD — nutno potvrdit sondou — celkova tl. 130mm

- Keramicka dlazba (11mm)
- Maltové loze (29mm)
- Betonova mazanina se siti (55mm)
- Lepenka A400 na sucho

- Lignopor (25mm)
- 2x Fibrex (20mm)

V ramci projektu nové VZT budou pfesunuty dvefe do strojovny, béhem pfesunu dvefi bude
vybourany otvor slouzit jako montazni pro dopravu VZT jednotky, ktery bude pozdéji zazdén.
Stavajici dvefe do strojovny z chodby (A5.01) v nenosné pficce tvofené z CP 15 na MVC 25 budou
vybourany v&etné nadprazi, dale bude vybourana sténa, v celé své vysce a v délce cca 1700mm od
dnesnich dvefi smérem k vytahu. Tento otvor bude slouZit jako montazni otvor pro transport VZT
jednotky, po instalaci VZT jednotky budou osazeny a zazdény nové dvefe v nové pozici a zbytek
pFicky bude dozdén z plnych cihel.

Bude vybouran otvor v obvodovém zdivu v jizni st&né pro pfivodni a odvodni potrubi nové VZT
jednotky. Otvor bude bouran v obvodové sténg, ktera by méla byt vystavéna z plynosilikatovych
tvarovek tl. 300mm. Otvor bude probouran v $ifi 1600mm a vysSce 2300mm. Horni hrana nového
otvoru bude odpovidat spodni hrané ztuzujiciho pravlaku. Pro tento otvor tedy neni navrhovan novy
preklad. Po instalaci potrubi bude otvor dozdén/utésnén a z obou stran zacistén.

V ramci demontaze dnesniho VZT potrubi budou odhaleny dva prostupy podlahou — jeden vétsi
(2000x800mm) ktery bude pouzit jako hlavni stoupacka pro pfivodni i odtahové potrubi do
jednotlivych pater. Druhy otvor o velikosti 350x350mm bude vyuZit pro osazeni nové podlahové vpusti
(viz €ast ZTI). Zbytek tohoto prostupu bude dobetonovan.

V ¢asti pod novou VZT jednotkou bude proveden praraz o praméru 50mm, jehoz pfiblizna pozice je
patrna v pldoryse. Pfed provadénim prirazu stropnim panelem je nutné ovéfit pozice dnesni vyztuze
(vypipat) aby pfi prarazu nebyla vyztuz stropnich panell prerusenal!

Z duvodu prostorové tisné a moznosti instalace novych VZT potrubi bude pravdépodobné nutna
Uprava instalaéniho jadra ve strojovné. V tomto jadie by mél byt vedeno odvodnéni stfechy 5.NP a ve
spodni Casti slaboprouda kabelaz. Po pfipadném ubourani &asti oplasténi jadra a upravé vnitinich
rozvodl (pokud bude potfeba) je mozné jadro znovu neobezdivat za predpokladu vytvoreni pozarni
uzaveéry v urovni stropu mezi 4.NP a 5.NP — tim by mél vzniknout dostateCny prostor pro nové
rozvody VZT. Pozarni uzavéra bude spliiovat podminky PBR (viz samostatna &ast) a bude odolavat
minimalné 45min.

Nové stavebni Upravy ve strojovné:
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Nova skladba podlahy ve strojovné VZT.

P 01 STROJOVNA VZT - CAST A

Polyuretanova pruzna stérka napf. ref. Comfloor PM EP K II. U stén

vytvoren fabion z polymerbetonu a stérka bude dle technologického

pfedpisu vyrobce uzaviena epoxipolyuretanovou pruznou 5 mm
pigmentovanou vrstvou COMF Il EP, ktera bude vytaZena i pfes fabion

na obvodovych sténach mistnosti.

- systémova sucha podlaha napf refer. Fermacell 2E 31, ktera je tvofena
dvojici sadrovldknitych desek + 10 mm dfevovlaknité desky

- spadova vrstva z pelit betonu ve spadu 1% k podlahové vpusti 0-60mm 0-60

- penetrace podkladu vodni dispersi napf. ref. Primer G

- Stavajici stropni panely budou po vybourani dnesni skladby podlahy ociStény

30

CELKEM 95 mm

Stavebni Upravy na stieSe ¢asti B (3.NP) — feSeno v samostatném projektu zatepleni resp. jeho
dodatku (tj. neni predmétem tohoto projektu a je uvedeno pro komplexnost a koordinaci).

- Realizace ocelového a roznaSeciho ramu v&etné oplasténi tvofici akusticky kryt VZT jednotky
(viz samostatny projekt). V ramci tohoto projektu je pocitano s Gpravou oplasténi akustického
krytu. Resp. (protoZe neni zaru€en soubéh realizace) je v tomto projektu nové VZT pocitano
s témito pracemi - s demontazi oplasténi akustického krytu; instalace nové VZT jednotky a
pFislusnych elementu; Uprava sténovych panelll oplasténi a jejich opétovna instalace na
konstrukci; napojeni podlahové vpusti a odvodu kondenzatu — viz ¢ast ZT| tohoto projektu.

-V ramci tohoto projektu bude provedeno nové potrubi VZT prostupuijici skrz stfesni rovinu
vyuzivajici stavajici prostupy. Tyto prostupy potrubim budou zaizolovany — na VZT potrubi
bude nakotven poplastovany plech, ke kterému bude dotazena hydroizolacni vrstva.

- Pokud by se realizace projektu (zatepleni a nové VZT) nedélali v soubéhu je nutné si
prostupy oznacit, pfipravit i jinak zkoordinovat pro dalSi realizaéni prace — tato koordinace
praci je na strané investora a jeho zastupcu.

V ramci budouciho podhledu budou instalovany nové LED svétla (podrobné viz projekt revitalizace
spole&nych prostor), pfivodni vyustky VZT (viz &ast nové VZT) a pfefukové podhledové mfizky
(vykazany ve stavebni Casti projektu revitalizace spole¢nych prostor), pfipadné dalsi drobné prvky
(Cidla apod.). Tyto velké prvky jsou naznaceny v pudorysech stavebni praci projektu revitalizace
spole¢nych prostor, kde jsou zkoordinovany a je zde nakreslen planovany sparofez novych
kazetovych podhled.

V ramci praci na projektu nové VZT budou veskeré koncové prvky
koordinovany s pozici ve zkoordinovanych vykresech podhledu,
ktery je samostathou dokumentaci nezavislou na této
dokumentaci!l!

V 1.PP se nachazi stavajici podhled, jehoz rastr neni pfesné zaméren, do néjz budou nové
osazovany elementy VZT —ty budou na stavbé koordinovany v souvislosti s dneSnim osvétlenim
které bude ponechano ve stavajicich pozicich (pouze dojde k doCasné Castecné demontazi podhledu
pro moznost demontaze starého a montaz nového VZT potrubi.

V ramci projektu jsou navrhovany nové kazetové podhledy i do mistnosti socialniho zazemi pro skryti
rozvodu nové VZT.
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Dalsi zasahy v ramci projektu:

Transport VZT jednotek do strojoven:
Jednotka VZT pro objekt A — bude rozebrana na menSi dily, které budou po hlavnim schodisti
vyneseny do strojovny VZT v 5.NP. Do strojovny bude do€asné vytvofen montazni otvor (viz vyse).

Jednotka VZT pro objekt B — Zde je pfedpoklad vyzvednuti jednotky na stfechu pomoci autojefabu,
ktery bude pfistaven k jizni strany objektu B (pobliz zaméstnaneckého vstupu a nakladni rampy).
Prekonavana vyska nakladu cca 10m pldorysna délka také cca 10m pfi prepraveé jednotlivych dil{
VZT jednotky. Pokud se nebude délat projekt nové VZT v soubéhu s projektem zatepleni a tudiz

s ocelovou roznaSeci konstrukci je nutné jednotku rozebrat a uvnitf konstrukce sloZit. V pfipadé
soubéhu, je mozné jednotku v celku osadit do rozestavéné konstrukce, ktera bude poté dokon&ena.
V tomto pfipadé je potfebna pudorysna délka pfesunu jefabem cca 19m (vyska zlstava cca 10m).
Alternativné Ize jednotku rozebrat a dopravit po hlavnim schodisti objektu A a skrze okno v 3.NP
dopravit na stfechu a smontovat uvniti konstrukce. V tomto pfipadé je nutné pocitat s vySkovym
pfekonanim parapetu okna, které je nutno chranit proti poni€eni a znecisténi a velikosti stavajicich
oken a jednotlivych dilG rozebrané jednotky.

Zpusob transportu VZT jednotky bude rozhodnut dodavatelem se souhlasem investora s pfihlédnutim
na ¢asové navaznosti a moznosti realizace soubé&znych projektu.

V ramci projektu jsou navrhovany nékteré prvky, které by bylo vhodné realizovat pro zlepSeni
uzivatelského komfortu a sjednoceni standardu, nejsou v§ak nutné pro spravné fungovani celku.
Jedna se napfiklad o dvefni mfizky, které jsou navrhovany i v nékterych pronajemnich jednotkach,
kde nejsou jiné zdsahy. V Casti VZT jde také odvétrani dvou mistnosti suterénu. Konkrétné se jedna o
odtah mistnosti A0.50 a B0.03. Kazd4 z téchto mistnosti ma navrZzeno samostatné odtahové potrubi
(u A0.50 i s ventilatorem, u kuchynky B0.03 je pocitano s pfipojenim digestofe, ktera neni soucasti
projektu).

2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita objektu

Nebude projektem dotéena.

Bezpecénost prace a ochrana zdravi
PFi v8ech pracich uvedenych v této dokumentaci je nutné dusledné dodrzovat bezpecénost prace a
ochranu zdravi dle pfislusnych a platnych predpisu.

Provadéni konstrukci 5
Realizaci a kontrolu kvality konstrukci provadét dle platnych CSN EN. 3
PFi realizaci dodrzovat rozmeérové tolerance a tolerance rovinnosti povrchu dle platnych CSN EN.
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2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

2.71 Technika prostiedi staveb

POPIS A PRINCIP FUNKCE JEDNOTLIVYCH VZT ZARIZENI

K zajisténi vSech pozadavku, které jsou na profesi VZT kladeny, jsou navrZzeny pro pfivod a odvod
vzduchu standardni nizkotlaké systém. VZT zafizeni jsou dimenzovano tak, aby splnila potfebné
hygienické pozadavky, normy a oborové zvyklosti.

Zarizeni €. 2A - Budova A - Vétrani m.¢. A0.50 — Bioodpad a zafizeni €. 2B — Budova B —
Odvod od digestofe — pfiprava jsou navrZzena jako zafizeni zvySujici komfort daného
prostiedi. Jedna se o dva nezavislé systémy, které se mohou realizovat v pfipadé
poZzadavku od budouciho uzivatele prostoru.

Zarizeni ¢. 1A — Budova A — Vétrani chodeb a socialnich zafizeni

Zarizeni ¢.1A slouzi k vétrani chodeb a socialnich zafizeni ve v8ech patrech objektu A. Systém
vétrani je takovy, kde pfivodni zafizeni pfivadi Cerstvy, upraveny vzduch do chodeb a &ekaren a pies
socialni zafizeni a nékteré sklady je znehodnoceny vzduch odvadén. Odvod je zajistén ze vSech
socialnich zafizeni, uklidovych komor a nékterych skladu, které nemaji pfirozené vétrani.
Vétrani prostor objektu A zajiStuje VZT jednotka, ktera je umisténa ve strojovné vzduchotechniky
v m.¢. A5.04 na stfeSe objektu.
VZT jednotka je ve sloZeni: pfivod - uzaviraci klapka

filtracni komora 1°

filtracni komora 2°

deskovy vymeénik - rekuperace

vodni ohfival

pfimy chladi¢

ventilatorova komora

odvod - filtracni komora 1°

deskovy vymeénik - rekuperace

ventilatorova komora

uzaviraci klapka
Vzduch je nasavan z fasady objektu, v jednotce je vzduch filtrovan, na rekuperatoru prebere tepelnou
energii a na vodnim ohfivaci nebo pfimém chladici je patficné teplotné upraven. Pfivodni potrubi je
dale vedeno pod stropem strojovny VZT spolu s odtahovym potrubim smérem k prostupu v podlaze.
Pfivodni i odvodni potrubi je vedeno spole¢nou Sachtou az do 1.PP. Na kazdém patfe jsou na obou
potrubi instalovany potrubni odbocky, které zajistuji vyménu vzduchu v kazdém patfe. Na kazdé
odboc¢ce musi byt instalovéna pozarni klapka a regulacni klapka.
Pfivodni potrubi je vedeno na kazdém patfe prfevazné pod stropem chodby. Na tomto patefnim
potrubi jsou instalovany odbocCky, které pfivadéji vzduch k jednotlivym pfivodnim distribuénim
elementlm. Jako pfivodni distribuéni elementy jsou zde pouzity vifivé vyusté, obdélnikové vyustky a
vyustky na kruhové potrubi. Vifivé vyusté jsou na odbo&ky napojeny ohebnymi hadicemi. Cerstvy
vzduch se pfivadi ve vétsiné do chodeb a Eekaren.
Znehodnoceny vzduch se odvadi ze socialnich zafizeni, uklidovych komor a €ast vzduchu se také
odvadi z chodeb. Odvod znehodnoceného vzduchu je zajistén pomoci odvodnich ventild,
obdélnikovych vyustek a vyustek na kruhové potrubi. Odvodni ventily jsou umistény v podhledech
socialnich zafizeni a napojeny jsou ohebnymi hadicemi. Pfefuk vzduchu z chodeb do socialnich
zafizeni je zajistén pomoci sténovych mfiZek, které jsou umistény nad vstupnimi dvefmi. Odvod
vzduchu z chodeb je zajistén odvodnimi vyustkami, do podhledd je vzduch pfefukovan podhledovymi
mfizkami. Tyto mfiZky jsou dodavkou stavby a musi byt umistény rovhomérné v kazdé chodbé.
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Odvodni vzduch je veden potrubim v Sachté do strojovny VZT, kde je potrubi napojeno na saci stranu
odvodni ¢asti VZT jednotky. V jednotce vzduch na deskovém rekuperatoru pfeda tepelnou energii a je
pomoci vyfukového potrubi vyfouknut nad stfechu objektu.

Soucasti zafizeni je kondenzaéni jednotka, ktera slouzi jako zdroj chladu pro pfimy vyménik ve VZT
jednotce. Chladi¢ a kondenzatorova jednotka je spojena potrubnim svazkem s datovym kabelem.
Komunikaci chladi¢e a kondenzacéni jednotky zajistuje komunikaéni box, ktery je sou€asti dodavky
kondenzacéni jednotky. Kondenzaéni jednotka bude pruzné uloZena na stieSe objektu A musi byt
zajisténa proti pfevrzeni. Pfimy chladi¢ ve VZT jednotce musi byt napojen na odvod kondenzatu.

Do potrubnich tras jsou vloZzeny tlumice hluku, které zabrariuji Sifeni hluku do vétranych prostor a do
okoli. Sani Cerstvého vzduchu je zajisténo pres protideStovou zaluzii, vyfuk je pomoci Sikmého
vyfukového kusu v dostateéné vzdalenosti od sani. Na hranici strojovny VZT musi byt do potrubi
vlozeny pozarni klapky. Jednotka je z dGvodu vysky bez zakladniho ramu s nohami. Ram je vysoky
85 mm a cela VZT jednotka bude podlozena ryhovanou gumou dle navodu vyrobce.

Potrubi ve strojovné VZT bude opatfeno akustickou izolaci, pfivodni potrubi bude opatfeno tepelnou
izolaci. PoZarni izolace bude pouZita na doizolovani potrubi od pozarni klapky po pozarni pfedél nebo
na izolovani potrubi pfes pozarni useky.

Pro vétrani mistnosti, které nemaji pfirozené vétrani, jako jsou sklady, doporucujeme pouziti 2 ks
dvefnich mfiZzek, které jsou umistény ve dvefich nad podlahou a pod horni hranou dvefi. Tyto mfizky
zajistuje profese stavba, jejich dodani a dodate¢nou montaz nutno konzultovat s investorem.
Soucasti dodavky VZT je také dodavka komponentl MaR, které jsou nutné ke spravnému a
hospodarnému chodu VZT jednotky. Odbornou montaz téchto komponentd a jejich spravné nastaveni
provede dodavatelska firma VZT ve spolupraci se servisni firmou vyrobce VZT jednotek.

Spousténi zafizeni a jeho provoz bude dle Easového harmonogramu nebo manualné.

Zarizeni ¢. 2A —Budova A - Vétrani m.¢. A0.50 — Bioodpad

Toto zafizeni je uréeno k odvodu vzduchu z prostoru mistnosti s bioodpadem v 1.PP, zajidtuje v této
mistnosti podtlak a tim zabrariuje Sifeni nezadoucich pachl do okolnich prostor.

Potrubni ventilator je umistén pod stropem mistnosti, pfes pfetlakovou klapku a tlumi¢ hluku je
vzduch veden potrubim do Sachty, potrubi jde touto Sachtou na stfechu objektu, do strojovny VZT
¢.m. A5.06, kde je toto potrubi zausténo do stavajici potrubi s protidestovou Zaluziii.

Spousténi tohoto zafizeni bude samostatnym spinacem a €asovym spinacem pro obCasné
provétrani.

Zarizeni ¢. 1B — Budova B — Vétrani chodeb a socialnich zafizeni

Zarizeni ¢.1B slouZzi k vétrani chodeb a socialnich zafizeni ve v8ech patrech objektu B. Systém
vétrani je takovy, kde pfivodni zafizeni pfivadi Cerstvy, upraveny vzduch do chodeb a &ekaren a pies
socialni zafizeni a nékteré sklady je znehodnoceny vzduch odvadén. Odvod je zajistén ze vSech
socialnich zafizeni, uklidovych komor a nékterych skladu, které nemaji pfirozené vétrani.
Vétrani prostor objektu B zajiStuje VZT jednotka, ktera je umisténa na stfeSe objektu B, v Urovni
3.NP. Zde bude vybudovan zastfeSeny vestavek, do,kterého bude VZT jednotka umisténa.
VZT jednotka je ve sloZeni: pfivod - uzaviraci klapka

filtracni komora 1°

filtracni komora 2°

deskovy vymeénik - rekuperace

vodni ohfival

pfimy chladi¢

ventilatorova komora

odvod - filtracni komora 1°

deskovy vymeénik - rekuperace

ventilatorova komora

uzaviraci klapka
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Vzduch je nasavan z fasady vestavku, v jednotce je vzduch filtrovan, na rekuperatoru pfebere
tepelnou energii a na vodnim ohfivacdi nebo pfimém chladici je patficné teplotné upraven. Pfivodni
potrubi je dale vedeno nad stiechou objektu ke stavajicimu prostupu ve stfeSe, dale je vedeno
Sachtou az do 1.PP. Na kazdém patfe jsou na potrubi instalovany potrubni odbocky, které zajistuji
pfivod vzduchu v kazdém patfe. Na kazdé odbo€ce musi byt instalovana pozarni klapka a regulacéni
klapka.

Pfivodni potrubi je vedeno na kazdém patfe prfevazné pod stropem chodby. Na tomto patefnim
potrubi jsou instalovany odbocCky, které pfivadéji vzduch k jednotlivym pfivodnim distribuénim
elementlim. Jako pfivodni distribuéni elementy jsou zde pouzity vifivé vyusté, obdélnikové vyustky a
vyustky na kruhové potrubi. Vifivé vyusté jsou na odboéky napojeny ohebnymi hadicemi. Cerstvy
vzduch se pfivadi ve vétsiné do chodeb a Eekaren.

Znehodnoceny vzduch se odvadi ze socialnich zafizeni, uklidovych komor a €ast vzduchu se také
odvadi z chodeb. Odvod znehodnoceného vzduchu je zajistén pomoci odvodnich ventild,
obdélnikovych vyustek a vyustek na kruhové potrubi. Odvodni ventily jsou umistény v podhledech
socialnich zafizeni a napojeny jsou ohebnymi hadicemi. Pfefuk vzduchu z chodeb do socialnich
zafizeni je zajistén pomoci sténovych mfizek, které jsou umistény nad vstupnimi dvefmi. Odvod
vzduchu z chodeb je zajistén odvodnimi vyustkami, do podhledd je vzduch pfefukovan podhledovymi
mfiZkami. Tyto mfiZky jsou dodavkou stavby a musi byt umistény rovhomérné v kazdé chodbé.

Pro odvod vzduchu je uréeno nékolik stoupacek, které jsou vedeny pavodnimi Sachtami uréenymi pro
VZT. Tyto stoupacky se na stieSe objektu spojuji do jednoho potrubi a toto potrubi je vedeno do
vestavku s VZT jednotkou, kde je potrubi napojeno na saci stranu odvodni ¢asti VZT jednotky.

V jednotce vzduch na deskovém rekuperatoru pfeda tepelnou energii a je pomoci vyfukového potrubi
vyfouknut nad stfechu objektu.

Soucasti zafizeni je kondenzaéni jednotka, ktera slouzi jako zdroj chladu pro pfimy vyménik ve VZT
jednotce. Chladi¢ a kondenzatorova jednotka je spojena potrubnim svazkem s datovym kabelem.
Komunikaci chladi¢e a kondenzacéni jednotky zajistuje komunikaéni box, ktery je sou€asti dodavky
kondenzacéni jednotky. Kondenzaéni jednotka bude pruzné uloZena na stieSe objektu B a musi byt
zajisténa proti pfevrzeni. Pfimy chladi¢ ve VZT jednotce musi byt napojen na odvod kondenzatu.

Do potrubnich tras jsou vloZzeny tlumice hluku, které zabrariuji Sifeni hluku do vétranych prostor a do
okoli. Sani Cerstvého vzduchu je zajisténo pies Sikmy nasavaci kus, vyfuk je pomoci Sikmého
vyfukového kusu v dostatecné vzdalenosti od sani. Jednotka je uloZzena na zakladnim rdmu s nohami
a je podlozena ryhovanou gumou dle navodu vyrobce.

Potrubi ve vestavku s jednotkou a potrubi po tlumice hluku budou opatfena izolaci s oplechovanim.
PFivodni a odvodni potrubi na stfeSe od tlumi¢ hluku po prostup stfechou budou opatfeny tepelnou
izolaci s oplechovanim. PFivodni potrubi uvnitf objektu bude opatfeno tepelnou izolaci. Pozarni
izolace bude pouzita na doizolovani potrubi od poZarni klapky po pozarni pfedél nebo na izolovani
potrubi pfes pozarni Useky.

Pro vétrani mistnosti, které nemaji pfirozené vétrani, jako jsou sklady, doporu€ujeme pouZiti 2 ks
dvefnich mfiZek, které jsou umistény ve dvefich nad podlahou a pod horni hranou dvefi. Tyto mfizky
zajistuje profese stavba, jejich dodani a dodate¢nou montaz nutno konzultovat s investorem.
Soucasti dodavky VZT je také dodavka komponentll MaR, které jsou nutné ke spravnému a
hospodarnému chodu VZT jednotky. Odbornou montaz téchto komponentd a jejich spravné nastaveni
provede dodavatelska firma VZT ve spolupraci se servisni firmou vyrobce VZT jednotek.

Spousténi zafizeni a jeho provoz bude dle Easového harmonogramu nebo manualné.

Zarizeni €. 2B — Budova B — Odvod od digestofe - pfiprava

Toto zafizeni je ur€eno pro odvod vzduchu z mistnosti kuchyriky v 1.PP. Potrubi zde bude
instalovano jako pfiprava pro budouci napojeni digestofe. Potrubi je umisténo pod stropem mistnosti,
vedle pruvlaku a bude zaslepeno do doby napojeni digestore.

Potrubi je vedeno VZT Sachtou pod strop 2.NP, kde je odbo€eno do Sachty v misté socialniho
zafizeni, odkud je spolecné s potrubim zaf. 2A vedeno nad stfechu objektu, kde je zakon€eno
vyfukovou hlavici.
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Demontaze VZT zafizeni

K demontéZi jsou uréena v8echna potrubi a VZT zafizeni, ktera nesplfuji pozadavky na technickou
uroven jak z divodu opotfebeni, nefunkénosti nebo neplni ekologické pozadavky.

Jsou to pfedevSim zafizeni, ktera jsou instalovana v chodbach a na socialnich zafizeni.
Demontovéna budou v8echna VZT zafizeni ve strojovné VZT na 5.NP objektu A. Dale se demontuji
v8echna VZT zafizeni umisténa na stfeSe objektu B. Demontuji se také vSechny potrubni rozvody
vCetné stoupacek.

Pro bezproblémovou demontaz stavajiciho potrubi a montaz nového jsou nezbytné stavebni Upravy,
tykajici se pfedevSim instalaCnich Sachet. Obezdéni instalacnich Sachet, kudy vedou VZT potrubi, se
musi vybourat v celé délce, ve vSech patrech. Toto je nutné z divodu ukotveni potrubi na konzoly a
jejich zazdéni.

VSechna demontovand zafizeni musi byt ekologicky zlikvidovana.

Nebudou demontovana VZT zafizeni, které jsou uréena jako technologicka pro praci v sou¢asnych
ordinacich, laboratofich a kde se nepfedpoklada zmeéna ucelu téchto mistnosti. Jedna se napf. o
odsavani vzduchu od brusek a vrtacek ve stomatologickych ordinacich. Dle poZzadavku najemcu
jednotlivych prostor je mozno zapracovat projekéné zménu systému VZT jako klientskou zménu.

Soucasti projektové dokumentace VZT v digitalni formé projektu je uveden plvodni projekt VZT, kde
jsou barevné znazornéna potrubi ur€ena k demontazi.

2.7.1.1 Zdravotné technické instalace

Splaskova kanalizace:
Splaskova kanalizace zUstava stavajici, fesi se pouze odvod kondenzatu od novych VZT jednotek a
podlahova vpust ve strojovnach VZT.

Objekt ,A*
V objektu ,A“ bude nova VZT jednotka osazena v mistnosti 05.04. Odvod kondenzatu od VZT
jednotky bude napojen na kanalizaci pfes sifon HL 136 N. O napojeni bude potrubi vedeno
prostupem stropem do 4.NP.
V mistnosti bude osazena nova podlahova vpust se suchou zapachovou uzavérkou — HL 310 NPr.
Potrubi od vpusti bude vedeno také prostupem do 4.NP.
Obé potrubi budou pod stropem ve 4.NP propojena a budou zausténa do stavajiciho stoupaciho
potrubi v instalaénim jadru.

Objekt ,,B*
Na stfeSe objektu bude vybudovana nova mistnosti. V obvodové sténé mistnosti se v soucasnosti
nachazi odvétrani stavajiciho stoupaciho potrubi kanalizace. Toto potrubi bude prodlouzeno a pod
stropem nové mistnosti bude vyvedeno do boku, kde bude ukon&eno mfizkou. Pfesah pies sténu — 5
cm.
V mistnosti bude osazena nova podlahova vpust, ktera bude napojeno do stavajiciho prodluzovaného
stoupaciho potrubi. Odvod kondenzatu od VZT jednotky bude veden pod podlahovym rostem.
Napojeni VZT jednotky pfes sifon HL 136 N. Odvod kondenzatu bude napojen na kanalizaci mezi
vpusti a stavajicim stoupacim potrubim. Bude osazena vpust HL 310 NPr.

Material
Bude pouzito potrubi PP-HT o primeéru 40 mm a 110 mm. Spad potrubi minimalné 0,5 %.

Dest'ova kanalizace:
Zustava stavajici.
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2.8 Bilance mnozstvi odvadénych vod

Zustava stavajici.

Vodovodni pripojka:
Stavba je napojena na stavajici rozvod.

Plynovodni pfipojka:
Stavba je napojena na stavajici plynovou pfipojku.

Tepelna technika:
Potfeba tepla pro ohfev vétraciho vzduchu byla pfevzata od profese VZT.
Vykon VZT jednotek Cini souctové 41,8+22,3=64,1kW.

Zdrojem tepla je stavajici vymeénikova stanice.
Stavajici VZT jednotky budou demontovany.
Ve zdroji tepla je vykonova rezerva cca. 150 kW.

Vykon ohfivact VZT bude regulovan 2-cestnym el. regulacnim ventilem pro kvantitativni
regulaci tepelného vykonu ohfivace v zavislosti na vystupni teploté vétraciho vzduchu. Ohfivag je
dimenzovan na teplotu pfivodni topné vody 70°C a vypoctovy teplotni spad na ohfivaci 70/50°C.
Ohfiva¢ je vlc¢i proudéni ohfivaného vzduchu zapojeny protiproudym zplsobem (v pfipadé, kdy to
konstrukce ohfivace umozni), pfednostné v3ak dle oznaceni hrdel vyrobcem. Stavajici ob&hové
Cerpadlo je i pfes navyseni topného vykonu vyhovujici, bude ho v3ak potfeba pfenastavit dle novych
parametrd prutoku a tlakové ztraty. Taktéz bude provedeno nové preregulovani stavajici soustavy.
Odbocky pro nové VZT jednotky na stfechach objektll budou napojeny na stavajici rozvod vedeny
v podhledu 1.PP z objektu A do objektu B

2.8.1.1 Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

V ramci projektu budou z hlediska NN tyto zasahy — pfipojeni novych VZT a kondenzaénich jednotek
na NN.

Rozvadécde

Rozvadéce do kterych jsou pfipojeny projektované zafizeni na jednotlivych patrech budou
rekonstruované. V 1.PP bude pfidan jisti¢ 25B-3 pro jisténi vedeni do nového rozvadéce RVZT pro
technologii VZT na stfe$e budovy ,B.

Rozvadé¢ RVZT (budova ,B*) bude obsahovat dva jistie 10B-3 pro pfipojeni technologie VZT a jisti¢
10B-1 pro jisténi topného kabelu pod potrubim VZT na stfeSe budovy ,B*. V 5.NP budou pfidany
jistiCe 32B-3 a 16B-3 pro jisténi technologie VZT na stfeSe budovy ,A“

Elektrické rozvody

Elektrické rozvody budou provedeny vyhradné kabely s médénymi vodici ulozenymi v obvodovych
sténach, ve stropu a v podhledech. V prostoru chranéné unikové cesty musi byt provedena
bezhalogenova kabelaz, nebo pfipadné kabelaz musi byt pfekryta vrstvou omitky 10mm nebo
umisténa v sadrokartonovém kastliku s pozarni odolnosti definovanou PBRS.

2.8.2 Technologicka zafizeni nevyrobni
Zlstava stavaijici.
2.9 Pozarné bezpeénostni feseni

Pozarné bezpecnostni feSeni je podrobné popsano v samostatné &asti této PD - ¢ast D.1.3..
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2.10 Zasady hospodarieni s energiemi

211 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

V ramci stavebniho FeSeni a Gprav musi byt v jednotlivych objektech / prostorech dle CSN a
hygienickych predpist zajisténa vyména vzduchu, odsavani par a zplodin, osvétleni, vytapéni.
V jednotlivych provozech musi byt dle pfislusnych norem zajisténa u jednotlivych stroja a zafizeni
ochrana pfed nebezpecnym dotykem el. proudu. Rovnéz jednotlivé rozvody a instalace musi byt vzdy
provedeny dle prostfedi a pfislusné CSN. Veskeré stroje a zafizeni pfipojené na odpad musi byt
provedeny vzdy pfes sifonovy uzavér.

2.12 Ochrana stavby pied negativnimi uéinky vnéjsiho prostiedi

2121 Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Stavajici ochrana, projekt dale nefesi

2.12.2 Ochrana pired bludnymi proudy

Vhledem k charakteru stavby a vzdalenosti od trati neni tento bod dale feSen.

2.12.3 Ochrana pied technickou seizmicitou

Stavenisté se nenachdazi v izemi ohrozeném zvysenou seizmicitou.

2.12.4 Ochrana pied hlukem

Hluk v obdobi vystavby

Presnost predikce hluku Sificiho se z budouciho stavenisté do okoli nemuze byt pfili§ vysoka.
Zakladem vypoctu mulze tedy z uvedenych duvodu byt ur€ity odhad nasazeni stavebnich
mechanism( vychazejici z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravni obsluhy vychazejici
z predpokladaného harmonogramu stavby. Vzhledem k rozsahu a umisténi stavby vSak lze
predpokladat, Ze tato problematika nebude vaznym problémem. Odhad se v tomto pfipadé blizi
maximalnimu moznému pracovnimu a dopravnimu ruchu na stavenisti a v mnoha dnech &i ¢astech
dne bude nepochybné nizsi.

Pro omezeni hluku bude stavba probihat pouze v dobé od 7.00 hod do 19.00 hod.

Hluk v obdobi béZného provozu

VZT jednotky a venkovni kondenzaéni jednotky jsou zdroje hluku, proto byla zpracovana akusticka
studie, ktera tuto problematiku fesi. Vysledkem této studie je, Ze instalace jednotek VZT a
klimatizace na stieSe objektu Polikliniky Petrovice nezpusobi hluk, ktery by prekrogil
hygienicky limit platny pro venkovni chranény prostor v denni dobé a hygienicky limit pro
chranény venkovni prostor staveb pro noéni dobu. BliZe viz akustick& studie zpracovana firmou
Akustika Praha s.r.o. — Ing. Tomas Rozsival 10/2017. Nad ramec této studie projekt podita s realizaci
akustického krytu pro VZT jednotku na stfeSe objektu B. Tento kryt pro VZT jednotku na stieSe B
(ktery byl z dlvodu navaznosti, pfesunut do projektu zatepleni — viz vy$e) tedy primarné slouzi

k optickému skryti nové VZT jednotky a pomaha z hlediska akustiky, pro dodrzeni predpist
vSak neni bezpodmineéné nutny a projekt nové VZT lIze realizovat i bez oplasténi tohoto krytu
—V tomto pfipadé by musela byt upravena (nové posouzena) spodni ¢ast konstrukce krytu, ktera
slouzi jako roznaseci konstrukce pro pfenos zatizeni do nosnych prvka dnesniho objektu. Roznaseci
konstrukce je nutna. Novou VZT jednotku nelze instalovat pfimo na stfesni plast bez roznaseci
konstrukce a pfesného osazeni v ndvaznosti na konstrukéni prvky pod rovinou stiechy.

Projekt je zpracovan s roznaseci konstrukci a krytem, v pfipadé Ze by investor nechtél realizovat kryt
pro VZT jednotku (napf. z ekonomickych duvodu), je to mozné. Je ovSem nutné zohlednit ostatni
zasahy a profese a projekt a realizaci dle toho poupravit.

2.12.5 Protipovodiova opatieni

Stavenisté se nenachazi v uzemi ohrozeném povodnémi. Vhledem k charakteru stavby neni tento
bod dale feden.
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3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

Poloha pfipojnych mist na technickou infrastrukturu jsou patrna z koordinacni situace C.2. Napojeni
na vodovod, plynovod, kanalizaci bude stavajici. Pfipojeni na elektrickou energii bude stavajici.

3.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vodovod — stavajici.
Kanalizace — stavajici
Elektro — stavajici

Plynovod - stavajici

4 Dopravni reSeni

4.1 Popis dopravniho feSeni
Objekt je napojen na stavajici komunikaci. Projekt nové napojeni nefesi.
4.2 Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zustava stavajici.
4.3 Doprava v klidu
Zustava stavajici.
4.4 PéSi a cyklistické stezky
Projekt nenavrhuje nové ani neméni stavajici pé&si a cyklistické stezky.

5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

5.1 Terénni upravy
Terénni Upravy nejsou v rdmci projektu navrhovany
5.2 Pouzité vegetaéni prvky

Na predmétnych pozemcich se nachéazeji vzrostlé stromy i kefe. Zadny vzrostly strom nebrani
umisténi stavby, nebude FfeSeno kaceni stavajici zelené. Nova zeleri zde nebude.

5.3 Biotechnicka opatieni

Zadna biotechnicka opatieni nejsou navrzena.

6 Popis vlivll stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

6.1 Vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, plida

Stavajici objekt (poliklinika) nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi ve svém okoli.

6.2 Vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Navrzeny zamér nezasahuje do pasma hygienické ochrany vodnich zdrojii podzemnich vod,
nenachazi v Zzadném ochranném pasmu.
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6.3 Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vlivy navrzeného zaméru na systém evropsky vyznamnych lokalit a pta€ich oblasti (NATURA 2000)
jsou vylouceny.

6.4 Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nevyZzaduje posouzeni jejich vlivli na Zivotni prostfedi, nevztahuje se na ni zakon ¢. 100/2001
Sb. ani § 45h a 45i zakona ¢. 114/1992 Sb.

6.5 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu

Ochranna a bezpec&nostni pasma nejsou navrhovana.

7 Ochrana obyvatelstva

Opatieni vyplyvajici z pozadavkil civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva
Nejsou uvedeny zadné pozadavky organl civilni ochrany na objekt a v ném navrhované stavby.

Reseni zasad prevence zavaznych havarii

Opatfeni by méla byt zaméfena pfedevSim na nejproblémovéjsi jevy v uzemi, tedy zejména na
zajisténi ochrany vod a pudy pfed pfipadnou kontaminaci zavadnymi latkami, na zabezpeceni a
zkvalithiovani pfirodnich prvkl v Uzemi, na ochranu zelené a Zivo€ichu, na ochranu pfed hlukem, na
snizeni imisniho zatiZeni lokality.

Zlstava stavaijici, v ramci projektu neni tento bod dale fesen.

8 Zasady organizace vystavby

8.1 Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pozadovany stavenistni odbér pitné, technologické vody bude ze stavajiciho rozvodu. Stavenistni
odbér el. energie bude mozné zajistit ze stavajiciho rozvodu.

Stavebni material bude na stavenisté dovazen v takovém rozsahu, aby bylo mnoZstvi skladovych
ploch eliminovano na nezbytné nutnou miru a zaroven nedochazelo k naruseni plynulého pribéhu
vystavby.

8.2 Odvodnéni stavenisté

Neni pfedmétem feseni.

8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté bude ze stavajici komunikace.

Transport VZT jednotek do strojoven:
Jednotka VZT pro objekt A — bude rozebrana na menSi dily, které budou po hlavnim schodisti
vyneseny do strojovny VZT v 5.NP. Do strojovny bude dogasné vytvofen montazni otvor.

Jednotka VZT pro objekt B — Zde je pfedpoklad vyzvednuti jednotky na stfechu pomoci autojefabu,
ktery bude pfistaven k jizni strany objektu B (pobliz zaméstnaneckého vstupu a nakladni rampy).
Prekonavana vyska nakladu cca 10m pudorysna délka také cca 10m pfi pfepravé jednotlivych dill
VZT jednotky. Pokud se nebude délat projekt nové VZT v soubéhu s projektem zatepleni a tudiz

s ocelovou roznaSeci konstrukci je nutné jednotku rozebrat a uvnitf konstrukce sloZit. V pfipadé
soubéhu, je mozné jednotku v celku osadit do rozestavéné konstrukce, ktera bude poté dokoncena.
V tomto pfipadé je potfebna pudorysna délka pfesunu jefabem cca 19m (vyska zlstava cca 10m).
Alternativné Ize jednotku rozebrat a dopravit po hlavnim schodisti objektu A a skrze okno v 3.NP
dopravit na stfechu a smontovat uvniti konstrukce. V tomto pfipadé je nutné pocitat s vySkovym
pfekonanim parapetu okna, které je nutno chranit proti poni€eni a znecisténi a velikosti stavajicich
oken a jednotlivych dilG rozebrané jednotky.

Zpusob transportu VZT jednotky bude rozhodnut dodavatelem se souhlasem investora s pfihlédnutim
na ¢asové navaznosti a moznosti realizace soubé&znych projektu.
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8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizace navrzeného zaméru zasadné neméni vliv na okolni pozemky.

Béhem vystavby budou nepfiznivé vlivy pracovniho procesu omezeny na minimum. Pfi odvozu a
pFivozu prasnych materialll budou pouzivany uzaviené dopravni prostfedky (kontejnery, plachty) tak,
aby se vyloucilo znecistovani okoli prachem.

Stavebni ¢innost bude z dlivodu ochrany okoli pfed hlukem omezena na dobu mezi 7 - 19 hodinou.

8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin

Na pfedmétnych pozemcich jsou stavajici stromy a kefe, které nebudou stavbou nijak zasazeny.
Nedochazi ke kaceni dfevin.

8.6 Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Neni uvazovano s do¢asnymi &i trvalymi zabory. Maze dojit k do¢asnému zaboru pro kontejner, toto
je v feSeni vybraného dodavatele stavby.

8.7 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadli a emisi pfri vystavbé a jejich

likvidace

Zpusob likvidace odpadu ze stavebni innosti

Odpadovy material vznikly ze stavebni Cinnosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&. 185/2001
Sb. O odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o
odpadech), jeho provadécich predpisu.

Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklace, Zelezo). Materialové vyuziti bude mit
prednost pfed jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpada.

Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech Kk jejich prevzeti
opravnény. Ke kolaudaci budou pfedloZzeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadl( ze stavebni
¢innosti, pokud jejich dalsi vyuziti na stavbé neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.

Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni €innosti zajisti zhotovitel stavby v ramci dodavky
stavby.

Kategorizace odpadnich materialt
Komunalni odpad jinak blize neurCeny patfi v souladu s vyhl. ¢. 381/2001 Sb. do skupiny 20
s katalog. Cis. 20 03 99.

Recyklace, ulozeni na skladky
Odpadni materialy nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné fizené skladky.

8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zeminy

V ramci projektu nebudou provadény zemni prace, bod neni dale feSen.

8.9 Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejichz hluénost neprekraCuje hodnoty stanovené v technickém osvédZeni. Pfi provozu
hluénych strojli v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizZuje hluk na
hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické
zastény a pod.).

Pfi stavebni €innosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV
€.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ochrana proti zneéist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
Dodavatel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkt produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel
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na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na
nejmendi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani
motora.

Ochrana proti zneéistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdgjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych
komunikaci. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla
dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty.

Ochrana proti znedistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace
Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu stavenisté vhodnym zplsobem
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

8.10 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu

Oznaceni a zabezpeceni stavby

Plocha stavenisté bude zabezpecena proti vniknuti nepovolanych osob. U vstupu bude informaéni
tabule se zakladnimi Udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnikll investora a zhotovitele
vcetné kontakta.

Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto musi
byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukonc€eni praci a pfedani stavby stavebnikovi
k uzivani.

Zpusob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovnikl na stavenisté bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.

Pracovni doba, fond pracovni doby

Stavebni a montazni prace budou provadény pfi 7mi dennim pracovnim tydnu v dobé od 07.00

do 21.00 hod. v pracovni dny a v dobé od 8.00 do 19.00 mimo pracovni dny, je uvazovano s poledni
pracovni pfestavkou v délce 1 hod.

Pfi ur€ovani dob trvani €innosti jsou respektovany statni svatky.

Bezpecénostni predpisy
Po dobu provadeéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich predpist
ve stavebnictvi a nafizeni.

Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s § 15, odst. 1, zadkona €.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorudit oblastnimu
inspektoratu prace pfisludnému podle mista stavenidté oznameni o zahdjeni praci nejpozdéji do 8
dnd pred pfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni maze byt doru¢eno v listinné nebo elektronické
podobé.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpeénostnich pfedpisech
pro v8echny prace, které pfichazeji do Uvahy. Tato opatifeni musi byt Fadné zajisténa a kontrolovana.
V ramci zafizeni staveni$té, v kancelafi bude provadéno Skoleni BOZP a seznameni pracovnikl
stavby s riziky.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt udrzovan
poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomulcky se musi udrZovat v
pohotovosti.

Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu ureny prezkouSeny elektrikaf. Pfipojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru CEZ a.s.

Prace na stavb& musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi
postupy pro jednotlivé €innosti.

Podminky pro provadéni rozhodujicich praci a ¢innosti z hlediska bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci
V nasledujicim textu jsou stanoveny zasady pro rozhodujici prace a ¢innosti provadéné na stavbé:



a) montazni prace
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V ramci pfipravy stavby dodavatel zpracuje technologicky postup montovanych stavebnich a
technologickych konstrukci. Technologicky postup obsahuje ¢asovy sled montaznich zabérd,
podminky nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostfedku, feSeni pfistupu pracovnik( k bezpecné
montazi, v€etné jejich ochrany a zabezpeleni dotéeného pracovisté. U jednotlivych, drobnych
montazi postaCuje stanoveni pracovniho postupu odpovédnym pracovnikem. Montazni pracovnici
musi spliovat podminky odborné a zdravotni zpuUsobilosti a musi byt vybaveni potfebnymi
montaznimi a bezpecnostnimi pfipravky a pomuckami.

Montaz se provadi z trvalych konstrukci, dilct a prvk( dostateéné unosnych a stabilnich.

b) manipulace s materialy
PFi ruéni manipulaci s materialem ohroZuje bezpec¢nost pracovnik(:
ostré hrany pfepravovaného materialu

vy&nivajici hiebiky

pasky obalu

drsny nebo nerovny povrch materialu
tiisky

pad bfemen - chybnou manipulaci

- velkou hmotnosti
- Uchopovymi moznostmi
- nedostatenym manipulaénim prostorem

c) prace souvisejici se stavebni ¢innosti
Bezpeénost prace pii zachazeni s chemickymi latkami.
Zakladni bezpeénostni poZadavky pfi zachazeni s chemickymi latkami jsou zejména:

pfed praci nebo manipulaci s chemickymi latkami se poucit o charakteru a
vlastnostech chemické latky (napf. z Bezpecnostniho listu chemické latky)
vcetné ochrannych opatfenich, zplsobu zachazeni a zasadach prvni pomoci.
pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky pfidélené na zakladé
vyhodnoceni rizik a konkrétnich podminek na pracovisti.

pfi praci s chemickymi latkami, zejména hoflavymi kapalinami nebo vyrobky,
které tyto latky obsahuji, v prostorach nebo mistech s moznosti vstupu
nepovolanych osob, zajistit pracovisté vystraznymi znackami. PFfi praci v
uzavfenych prostorach s vyskytem plyna a par nebezpec¢nych chemickych latek
zajistit kontrolu dal$i osobou mimo ohroZeny prostor. Nepretrzité vétrat.

pfed zahajenim praci vybavit pracovisté dostate€nym mnozstvim asanacnich
prostfedk, prostfedk( prvni pomoci a OOPP.

pfed zahajenim ruéni manipulace zkontrolovat stav drzadel, uzavieni nadob a
pevnost oball. Nepfipustit pfenaseni nadob na zadech nebo v naruci, tazeni
nebo tlageni nadob po podlaze nebo skluzech.

chemické latky skladovat pouze zplsobem, ktery uréuje vyrobce a na mistech
k tomu uréenych v predepsaném mnozstvi a bezpeCnych obalech s
vyznaCenim obsahu a bezpenostnim oznadenim. Nepfipustit spolecné
skladovani latek, které spolu mohou nebezpeéné reagovat.

skladovat oblé pfedméty (plechovky apod.) pfi ruéni manipulaci Ize maximalné
do vySe 2 m, pfi zajisténi jejich stability.

skladovat tekuty materidl v uzavienych nadobach lze tak, Ze plnici
(vyprazdriovaci) otvor je pokud mozno nahofe. Sudy, barely a podobné nadoby
skladovat nalezato a zajistit proti jejich rozvaleni. Pfi skladovani ve vice
vrstvach musi byt proloZeny podklady, popf. jsou uloZzeny v konstrukcich
zajistujicich jejich stabilitu.

pfi praci s hoflavymi latkami vylou€it vznik statické elektfiny.

dodrzovat zakaz prechovavani nebezpecnych chemickych latek, zejména
toxickych a Ziravych v obalech b&Zné& pouzivanych na poZivatiny.

prostory, kde se pouzivaji a vyskytuji nebezpecné chemické latky, musi byt
oznaceny pfislusnymi bezpe€nostnimi znackami a napisy upozorfiujici na zdroj
nebezpedi.

Likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemickych latek), musi byt
provadéna v souladu s poZadavky stanovenymi zvlaStnim pfedpisem (zakon o odpadech).
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8.11 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Na stavbé se nepredpoklada ¢innost pracovnikl s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto
ddvodu nebudou provadény zadné specialni Upravy ZS.

8.12 Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Vzhledem k charakteru stavby neni tento bod dale feSen.

8.13 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby ( provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod. )

Stavenisté se musi zfidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavby mohly fadné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstrafiovat. Nesmi pfitom dochazet k
ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli staveb, ohroZzovani bezpelnosti provozu na vefejnych
komunikacich ke zneciStovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemkim, k zastavkam méstskych hromadnych prostfedkd, k vodovodnim sitim,
pozZarnim zafizenim a k poruSovani podminek ochrannych pasem a chranénych uzemi.
Stavenisté se vhodnym zplsobem oploti nebo jinak zajisti, vyzaduiji-li to bezpecnost osob, ochrana
majetku nebo jiné zajmy spolecnosti. Oploceni nesmi ohrozovat bezpe€nost dopravy na vefejnych
komunikacich, jestlize oploceni zasahuje do vefejné komunikace, musi se oznacit také reflexnimi
znaCkami a za snizené viditelnosti i osvétlit vystraznymi svétly.
Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich bezpe¢né ukladat. Jsou-li ulozeny na volnych
prostranstvich, nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostfedi. Zasobniky
sypkych hmot musi byt vybaveny u&innymi filtry. (V zaplavovém uUzemi nesmi byt dlouhodobé
skladovany latky Skodlivé vodam ani s nimi nebude manipulovano bez odpovidajiciho zajidténi (viz §
39-42 zakona €.254/2001 Sb.); pfebyte€ny a odpadni material bude neprodlené odvazen mimo
zaplavové Uzemi; pfi realizaci stavby musi byt pfijata takova opatfeni, aby nedoSlo ke znecisténi
povrchovych a podzemnich vod latkami Skodlivymi vodam. Stavebnimi mechanizmy a automobily
budou zajistény proti ukapu ropnych latek a oleji.) Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt
zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch stavenisté, zejména vozovek, dale musi
byt odvodnéna stavebni jama.
Podzemni energeticke, telekomunikacni, vodovodni a kanalizaéni sité€ v prostoru stavenisté se
vyznaci polohové a vyskové nejpozdéji pfed pfedanim stavenisté. Musi se v€etné méfi€skych znacek
v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potfeby zpfistupnit.
Stavby, vefejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu negativnich ucinkl zafizeni
stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo odstrafiovani stavby bezpelné chranit.
Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do€asné uzivané pro stavenisté, kdy bylo zachovano
souCasné uzivani verejnosti (chodniky, podchody, pfechody a pod.) se musi po dobu spoleéného
uzivani bezpetné ochrafiovat a udrzovat v nalezitém stavu. Podle potfeby se oddéli vozovka od
chodniku pevnymi ochranami proti rozstfiku vody a blata.
Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro stavenisté pouZiji jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé. Pfed ukoncenim jejich uzivani se musi uvést do pivodniho stavu, pokud pfislusny
organ od tohoto pozadavku neustoupi.
Stavenistg, stavenistni zafizeni, oploceni stavenist, ktera jsou zcela nebo z&asti umisténa na
vefejnych komunikacich a vefejnych prostranstvich, se musi zabezpedit, vyrazné oznacit reflexnimi
znaCkami a za snizené viditelnosti naleZité osvétlit a opatfit vystraznymi svétly.
Stavenisté a v8echny doCasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrzovany, aby
nenarusovaly Spatnym vzhledem pracovni a Zivotni prostredi.
Stavenistni zafizeni v zastavéném uzemi nesmi svymi U€inky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim, plsobit na okoli nad pfipustnou miru danou
pFislusnym pravnim pfedpisem.
Konstrukce a pouzité materialy pro zafizeni stavenisté musi odpovidat jejich doCasné funkci. Pred
zahajenim praci bude provedeno pfesné vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti a podrobna
pasportizace sousednich objektd a komunikaci. Nutno realizovat opatfeni z divodu bezpeénosti,
jednaseo:
- trasa chodcu bude odklonéna a Uprava bude fadné vyznacena
- zhotovitel zajisti, aby v dobé& provadéni praci, které maji vliv na znecisténi komunikaci v okoli
stavenisté, bylo zajisténo jejich Cisténi a skrapéni. Komunikace musi byt trvale udrzovany ve
sjizdném stavu

e zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pldy a horninového prostfedi pfed Unikem

ropnych latek na stavenisti a pfijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich
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mechanizmU a nakladnich automobiltl a pravidelnou vizualni kontrolou stavenisté. V pfipadé
zjisténi uniku ropnych latek do prostfedi postupovat podle havarijniho planu, neprodliené
informovat organy a organizace uvedené v havarijnim planu. Sanaci havarie zajistit u
odborné firmy.

e zajistit udrzbu silni¢ni sit&, které budou pouzivany jako pfijezdové komunikace na staveniste,
v pfipadé poskozeni zajistit jejich opravu. Po dokondeni vystavby uvést pfijezdové
komunikace alespon do pavodniho stavu.

e pfed zahajenim praci budou osazeny DZ.

e pfed zahajenim praci bude provedeno pfesné vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti.
Zhotovitel nesmi zahgjit vykopové prace pfed vytyCenim a ovéfenim podzemnich vedeni
jejich pfislusnymi spravci.

e Postup vystavby bude odpovidat technologickym podminkam a bude ur€en harmonogramem
praci dodavatelské firmy. Nakladni automobily dodavatele musi respektovat stav mistnich
komunikaci — tonaz, rychlost a momentalni kvalitu povrchu. Dodavatel zabezpeéi plné
vytizeni nakladnich vozidel a jejich pravidelné ¢isténi pfi opousténi stavby z divodu
minimalizace negativnich dopadl na zivotni prostfedi.

Pro jednotlivé druhy inZenyrskych siti plati pfedepsana ochranna pasma dle platnych predpisu.
V nasledujicim textu jsou pro informaci uvedena ochranna pasma objektt a stavajicich vedeni.
Ochranna pasma objektl a stavajicich vedeni jsou nasledujici:

Pozemni komunikace zakon ¢.13/1997 Sb.

Silni€nim ochrannym pasmem je prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vysky 50 m méfeny od osy
vozovky.

silnice I. tf. 50 m

silnice, mistni komunikace Il. a lll. tf. 15 m

Elektroenergetika zakon ¢.458/2000 Sb.

Ochranné pasmo vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni.

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice je
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby €i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladniovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét cinnosti, které by znemozZhovaly nebo podstatné znesnadrniovaly pfistup k témto
zafizenim.

Ochranna pasma elektroenergetiky jsou nasledujici:

podzemni vedeni do 110kV vcetné 1m
podzemni vedeni nad 110kV 3m
podzemni sdélovaci kabelova vedeni mistni i dalkova 1,50 m
Plynarenstvi zakon &.458/2000 Sb.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti na obé strany od jeho ptdorysu

(od vnéjSiho okraje potrubi). U technologickych objektl je ochranné pasmo vymezené na vSechny
strany od pudorysu objektu.

V ochranném pasmu zafizeni, které slouzi pro vyrobu, pfepravu, distribuci a uskladfiovani plynu, i
mimo néj je zakazano provadét ¢innosti, které by ve svych dasledcich mohly ohrozit toto zafizeni,
jeho spolehlivost a bezpecnost provozu. Pokud to technické a bezpecnostni podminky umozniuji a
nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi nebo bezpeCnosti osob, lze stavebni ¢innost, umistovani
konstrukci, zemni prace, zfizovani skladek a uskladfiovani materiadlu v ochranném pasmu provadét
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem drZitele licence, ktery odpovida za provoz pfislusného
plynarenského zafizeni.

Ochranna pasma &ini:

a) nizkotlaké a stfedotlaké plynovody a pfipojky v zastavéném tzemi obce 1m

b) ostatni plynovody a plynovodni pfipojky 4m

c) technologické objekty 4m
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Vodovody, kanalizace - zakon 274/2001 Sb.
Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoZz hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou v nasledujicich vzdalenostech od vnéjSiho okraje potrubi:

a) vodovodni potrubi

do priméru 500 mm véetné 1,50 m
nad prdmér 500 mm 2,50 m
b) kanalizace do DN 500 vcetné pfipojek 1,50 m
stoky nad DN 500 2,50m
Teplarenska zarizeni zakon &.458/2000 Sb
a) zafizeni na vyrobu ¢&i rozvod tepla 2,5 m od zafizeni
b) vyménikové stanice 2,5 m od pudorysu

8.14 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Projekt pro stavebni povoleni 11/ 2017

Projekt pro provadéni stavby 05/ 2020

Pfedpokladana doba vystavby: 07/ 2020 az 09/ 2020

05/2020 Ing. arch. Tomas Tikal

Ing. Pavel Hrdina



