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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

Zakladni informace a navaznosti projektu:

Tento projekt feSi novou VZT pro objekt polikliniky Petrovice a navazujici prace (kterymi
jsou predevS§im demontaze a zpétné montaze podhledil, resp. vybourani stavajicich
podhledi z diivodu instalace potrubi nad stavajici podhledy).

Projekt nové VZT pocita s predchazejici realizaci projektu zatepleni objektu.

Projekty (projekt nové VZT a projekt zatepleni objektu) jsou na sobé viceméné nezavislé a projekt
zatepleni jiz byl realizovdn oddélené. Nosna rozndseci konstrukce pro VZT jednotku vcetné
akustického krytu vloZzena byla jiz realizovana v prabéhu projektu zatepleni stfechy.

V tomto projektu tedy neni vykazana roznaseci konstrukce a akusticky kryt VZT jednotky pro objekt
B, ktera se bude nachazet na stfeSe objektu B (3.NP). Tato konstrukce je navrZzena a spoctena na
VZT jednotku uvazovanou v tomto projektu, ale z divodu navaznosti byla pfesunuta do projektu,
jehoZz realizace pfechazela tomuto.

Pred timto projektem nové VZT je jiz vyfeSen projekt ,Poliklinika Petrovice - Uprava vstupnich
prostor a pfilehlych pronajemnich jednotek”. Tento projekt fesi dispozi€ni upravu u hlavniho vstupu
do objektu. Zména dispozice z pohledu nové VZT neni tak podstatna s jedinou vyjimkou a tou je
nova mistnost A1.05. Projekt upravy vstupu a nové VZT v této &asti byl jiz realizovan, vyjma
mistnosti recepce A.105 a koncovych prvkd v mistnostech A1.44, A1.45, A1.47 a A1.48. Nové
potrubi VZT bylo realizovano pouze v mistnosti A1.04, kdy nové rozvody VZT jsou ukonéeny vzdy
za navazujicimi konstrukcemi v pfilehlych prostorach chodby A1.15, resp. A1.45 a A1.47. Tento
projekt fesi pouze novou VZT vyjma potrubi a koncovych prvkd v mistnosti A1.04.

Ve vymezené ¢€asti (viz pldorys) je demontaz stavajici podhledu, novy podhled a osvétleni feSeno
v samostatném projektu (viz vySe). Ve vymezené &asti u hlavniho vstupu byly jiZ prace na novém
rozvodu VZT a demontazi stavajicich rozvodi VZT jiz provedeny.

Zasahy v ramci nové VZT v objektu Polikliniky Petrovice:

Demontaz stavajicich VZT rozvodii:

Demontaz stavajicich rozvodl VZT je podrobnéji popsana v samostatné ¢asti VZT tohoto projektu.
Jako pfiloha této TZ jsou tabulky zazdivanych prostupll po demontovaném zafizeni. Také je
soucasti tohoto projektu (¢ast E.1) - puvodni projekt VZT z9/1986 — v tomto projektu, podle
kterého byly dnedni VZT rozvody provedeny, je zkreslen dnesni stav VZT s drobnymi odchylkami
(viz nize). Do plvodniho projektu VZT byly vyznaceny ¢asti pavodni VZT uréené k demontazi.

Odchylky od plvodniho projektu VZT, ktery je pfilohou tohoto projektu:
V mistnosti B.019 se nachazela strojovna VZT pro ¢ast B — tato strojovna byla v minulosti
zruSena a zafizeni a VZT potrubi v ramci této mistnosti demontovano, navazujici potrubi je
nefunkéni, ale ponechano na stavbé — uréeno k demontazi.

- Pavodni odtahové VZT potrubi ze socialniho bloku mistnosti B.038-B.044 bylo jiz v
minulosti demontovano, nyni bez VZT.

- VZT néstavby (budniky) na stfede ¢asti B a VZT rozvody vedené nad rovinou této stfechy
byly ur€eny k demontazi jiz v projektu zatepleni (ll.- etapa — stfecha). Tento projekt podita,
Ze nad stfechou objektu B jiz Zadné VZT zafizeni ani rozvody nejsou.

- Vramci vyznaCeni demontovaného zafizeni je vyznaCeno nékolik samostatnych
odtahovych vétvi (které ptivodné slouzili k specifickym Gcellm, jako odtahy od zubafskych
kiesel apod.), které je mozné vyuzit. Tyto vétve se pfevazné nachazeji v pronajatych
prostorach jejich stav a funkénost nebyl provéfovan. Projekt tyto vétve uvazuje zachovat
pro mozné budouci vyuziti (lokalni napojeni odtahovych ventilatord apod.). Po konzultaci
s investorem a uzivatelem danych jednotek je mozné tyto rozvody zrusit.

V ramci demontaze VZT se pocita s demontazi do suté veskerych starych lamelovych podhledd,
které se v objektu nachazeji — s vyjimkou prostor okolo hlavniho vstupu, které fesi samostatny
projektu (v pldorysech vyznaceno). Lokalné bude demontovan do suté i novéjsi SDK podhled,
ktery se lokalné v objektu nachazi a kryje nynéjsi rozvody.



V nékterych &astech objektu byl v minulosti vytvofen kazetovy mineralni podhled s nové&jSim
zafivkovym osvétlenim. Tyto podhledy se nachazeji pfedevSim v 1.PP a v nékterych socialnich
zazemi.

Z dlvodu demontaze stavajicich rozvodl VZT a montaze nového potrubi VZT bude stavajici
rastrovy kazetovy podhled ¢aste¢né demontovan, po provedeni pracich na rozvodech VZT bude
podhled opét namontovan. Pfedpokladem je demontaz a zpétna montaz podhledu v cca 75%
plochy s doplnénim novych kazet v rozsahu 10% plochy. V ramci demontaze a zpétné montaze
podhledu je nutné pocitat i s dalSimi prvky v podhledu - pfedevsim s osvétlenim, které musi byt
navraceno do plvodnich pozic.

V ramci demontovanych rozvodu VZT je u dnesnich prostupl sténami pocitano s nasledujicim:

- Dozdéni prostupu sténou v pozadované tloustce — uvazovano dozdéni pomoci
poérobetonovych tvarnic. Dozdivky a stavajici zdivo bude vzajemné provazano pomoci
nerezovych (popfipadé pozinkovanych) kotev.

- VyztuZeni a provazani lepici stérkou s armovaci siti ze skelného vlakna s pfesahem
minimalné 300mm. (pfed provadénim bude na castech pfesahu odstranéna puavodni
omitka aby mohla byt nova zarovnana do roviny)

- VyStukovani prostupu — uvazovan pfesah cca 600mm novy Stuk napojeny na stavajici ,do
ztracena“ (pfed provadénim Stuku bude na ¢astech presahu odstranén plvodni natér)

- Vymalba prostupu a nového Stuku

V ¢asti E.1 — ,Pavodni projekt VZT uréené k demontazi“ a souc¢asti této zpravy je tabulka prostup(
po demontovanych rozvodech VZT a tabulka zasahu do jader s VZT. U Jader je pocitano
s obdobnymi pracemi jako u zazdivanych prostupech sténou, navic v8ak pfibude prace na
vybourani prostupu do jadra. Velikost tohoto prostupu bude upfesnéna dle skuteénych potfeb pro
demontaz dnesnich rozvodl a pfipadnou montaz novych rozvodl VZT. Zasahy do jader se uvazuji
pfedevSim pod stropem daného podlazi, kde budou instalovany podhledy a nejsou keramické
obklady stén. Upozornéni — jadra jsou samostatnymi pozarnimi useky. Tzn. Ze jejich opétovné
zazdéni musi splfiovat pozadavky PBR.

Stavebni Upravy ve strojovné VZT ¢asti A v 5.NP - A5.04
V ramci strojovny VZT v 5.NP — mistnost A5.04 budou provedeny tyto zasahy:

Bouraci prace:

Veskeré VZT zafizeni bude demontovano

Bude vybourana stavajici skladba podlahy aZz na nosnou konstrukci (viz staticky posudek, ktery je
pfilohou €. 1 této zpravy). Také budou vybourany lokalni betonové zaklady pod dnesnim VZT
zafizenim:

Skladba dnesni podlahy — dle puvodni PD — nutno potvrdit sondou — celkova tl. 130mm

- Keramicka dlazba (11mm)
- Maltové loze (29mm)
- Betonova mazanina se siti (55mm)
- Lepenka A400 na sucho

- Lignopor (25mm)
- 2x Fibrex (20mm)

V ramci projektu nové VZT budou pfesunuty dvefe do strojovny, béhem pfesunu dvefi bude
vybourany otvor slouzit jako montazni pro dopravu VZT jednotky, ktery bude pozdéji zazdén.
Stavajici dvefe do strojovny z chodby (A5.01) v nenosné pficce tvofené z CP 15 na MVC 25 budou
vybourany v&etné nadprazi, dale bude vybourana sténa, v celé své vysSce a v délce cca 1700mm
od dneSnich dvefi smérem k vytahu. Tento otvor bude slouzit jako montazni otvor pro transport
VZT jednotky, po instalaci VZT jednotky budou osazeny a zazdény nové dvefe v nové pozici a
zbytek pficky bude dozdén z plnych cihel.

Bude vybouran otvor v obvodovém zdivu v jizni sténé& pro pfivodni a odvodni potrubi nové VZT
jednotky. Otvor bude bouran v obvodové sténég, ktera by méla byt vystavéna z plynosilikatovych
tvarovek tl. 300mm. Otvor bude probouran v §ifi 1600mm a vySce 2300mm. Horni hrana nového
otvoru bude odpovidat spodni hrané ztuzujiciho praviaku. Pro tento otvor tedy neni navrhovan
novy pieklad. Po instalaci potrubi bude otvor dozdén/utésnén a z obou stran zacistén.



V ramci demontaze dnesniho VZT potrubi budou odhaleny dva prostupy podlahou — jeden vétsi
(2000x800mm) ktery bude pouzit jako hlavni stoupacka pro pfivodni i odtahové potrubi do
jednotlivych pater. Druhy otvor o velikosti 350x350mm bude vyuZit pro osazeni nové podlahové
vpusti (viz &ast ZTl). Zbytek tohoto prostupu bude dobetonovan.

V ¢asti pod novou VZT jednotkou bude proveden prlraz o priiméru 50mm, jehoz pfiblizna pozice je
patrna v pldoryse. Pfed provadénim prarazu stropnim panelem je nutné ovéfit pozice dnesni
vyztuze (vypipat) aby pfi prirazu nebyla vyztuz stropnich panelt pferusenal

Z duvodu prostorové tisné a moznosti instalace novych VZT potrubi bude pravdépodobné nutna
Uprava instala¢niho jadra ve strojovné. V tomto jadie by mél byt vedeno odvodnéni stfechy 5.NP a
ve spodni Casti slaboprouda kabelaz. Po pfipadném ubourani &asti oplasténi jadra a uUpravé
vnitfnich rozvodd (pokud bude potfeba) je mozné jadro znovu neobezdivat za predpokladu
vytvofeni pozZarni uzavéry v urovni stropu mezi 4.NP a 5.NP — tim by mél vzniknout dostate¢ny
prostor pro nové rozvody VZT. Pozarni uzavéra bude splfiovat podminky PBR (viz samostatna
Cast) a bude odolavat minimalné 45min.

Nové stavebni Upravy ve strojovné:
Nova skladba podlahy ve strojovné VZT.

P01 STROJOVNA VZT - CAST A

Polyuretanova pruzna stérka napf. ref. Comfloor PM EP K Il. U stén

vytvofen fabion z polymerbetonu a stérka bude dle technologického

predpisu vyrobce uzaviena epoxipolyuretanovou pruznou 5 mm
pigmentovanou vrstvou COMF Il EP, ktera bude vytaZena i pfes fabion

na obvodovych sténach mistnosti.

- systémova sucha podlaha napf refer. Fermacell 2E 31, ktera je tvofena
dvojici sadrovldknitych desek + 10 mm dfevovlaknité desky

- spadova vrstva z pelit betonu ve spadu 1% k podlahové vpusti 0-60mm  0-60

- penetrace podkladu vodni dispersi napf. ref. Primer G

= Stavajici stropni panely budou po vybourani dnesni skladby podlahy ociStény

30

CELKEM 95 mm

Stavebni Upravy na stfeSe €asti B (3.NP) — feSeno v samostatném projektu zatepleni resp.
jeho dodatku (tj. neni predmétem tohoto projektu a je uvedeno pro komplexnost a
koordinaci).

- Realizace ocelového a roznaseciho ramu véetné& oplasténi tvofici akusticky kryt VZT
jednotky (viz samostatny projekt). V ramci tohoto projektu je pocitano s upravou oplasténi
akustického krytu. Resp. (protoze neni zaru€en soubé&h realizace) je v tomto projektu nové
VZT poditano s témito pracemi - s demontazi oplasténi akustického krytu; instalace nové
VZT jednotky a pfislusnych elementd; Uprava sténovych panelll oplasténi a jejich opétovna
instalace na konstrukci; napojeni podlahové vpusti a odvodu kondenzatu — viz &ast ZTI
tohoto projektu.

-V ramci tohoto projektu bude provedeno nové potrubi VZT prostupujici skrz stfeSni rovinu
vyuzivajici stavajici prostupy. Tyto prostupy potrubim budou zaizolovany — na VZT potrubi
bude nakotven poplastovany plech, ke kterému bude dotazena hydroizolacni vrstva.

- Pokud by se realizace projektt (zatepleni a nové VZT) nedélali v soubéhu je nutné si
prostupy oznadit, pfipravit &i jinak zkoordinovat pro dalSi realiza¢ni prace — tato koordinace
praci je na strané investora a jeho zastupcu.



Dalsi zasahy v ramci projektu:

Transport VZT jednotek do strojoven:
Jednotka VZT pro objekt A — bude rozebrana na mensi dily, které budou po hlavnim schodisti
vyneseny do strojovny VZT v 5.NP. Do strojovny bude do€asné vytvofen montazni otvor (viz vyse).

Jednotka VZT pro objekt B — Zde je pfedpoklad vyzvednuti jednotky na stfechu pomoci autojefabu,
ktery bude pfistaven k jizni strany objektu B (pobliz zaméstnaneckého vstupu a nakladni rampy).
Prekonavana vyska nakladu cca 10m pldorysna délka také cca 10m pfi pfepravé jednotlivych dild
VZT jednotky. Pokud se nebude délat projekt nové VZT v soubé&hu s projektem zatepleni a tudiz
s ocelovou roznaseci konstrukci je nutné jednotku rozebrat a uvnitf konstrukce slozit. V pfipadé
soubéhu, je mozné jednotku v celku osadit do rozestavéné konstrukce, ktera bude poté
dokonéena. V tomto pfipadé je potfebna pldorysna délka pfesunu jefabem cca 19m (vyska
zUstava cca 10m). Alternativné Ize jednotku rozebrat a dopravit po hlavnim schodisti objektu A a
skrze okno v 3.NP dopravit na stfechu a smontovat uvnitf konstrukce. V tomto pfipadé je nutné
pocitat s vySkovym pfekonanim parapetu okna, které je nutno chranit proti ponieni a znecisténi a
velikosti stavajicich oken a jednotlivych dilt rozebrané jednotky.

ZplUsob transportu VZT jednotky bude rozhodnut dodavatelem se souhlasem investora
s pfihlédnutim na €asové navaznosti a moznosti realizace soub&znych projektu.

V ramci projektu jsou navrhovany nékteré prvky, které by bylo vhodné realizovat pro zlepSeni
uzivatelského komfortu a sjednoceni standardu, nejsou v§ak nutné pro spravné fungovani celku.
Jedna se napfiklad o dveini mfizky, které jsou navrhovany i v nékterych pronajemnich jednotkach,
kde nejsou jiné zasahy. V &asti VZT jde také odvétrani dvou mistnosti suterénu. Konkrétné se
jedna o odtah mistnosti A0.50 a B0.03. Kazda z téchto mistnosti ma navrzeno samostatné
odtahové potrubi (u A0.50 i s ventilatorem, u kuchyriky B0.03 je pocitano s pfipojenim digestore,
ktera neni soucasti projektu).

Tyto odtahy jsou nezavislé na ostatnich systémech, jejich realizace je doporuCovana, ale neni
bezpodmine¢né nutna.

Sepsal 05/2020 Ing. arch. Tomas Tikal



