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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Nové kapacity odstavných ploch – SO103 
Místo stavby: Městská část Praha-Petrovice 
Katastrální území: Petrovice (732613) 
Předmět dokumentace: Stavební úpravy pro zvýšení parkovacích kapacit 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby – dle přílohy č.6 k vyhlášce 
 č. 146/2008 Sb. v platném znění 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: MČ Praha - Petrovice  
 Edisonova 429,  
 109 00 Praha 10 - Petrovice 
 IČ: 00231363 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Generální projektant: Projekce dopravní Filip s.r.o. 
(SO 101) Švermova 1338 
 413 01 Roudnice nad Labem 
 IČO: 287 14 792 
Autorizovaná osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Kollárova 2776, 413 01  Roudnice n. L. 
 Autorizace č. 0401915 (ID00 dopravní stavby; II00 městské inženýrství) 
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A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. (příloha č.11) je stavba dělena na následující stavební objekty: 

• SO103 Komunikace a zpevněné plochy  
o SO103.A – Parkovací stání ul. Galileova  

 
Stavba neobsahuje technologická zařízení. 

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Dokumentace pro stavební povolení je zpracována na základě těchto podkladů: 

1) Vstupní jednání se zástupci investora. 
2) PD DUR/DSP: Nové kapacity odstavných ploch – SO103 (Říjen 2020) 
3) Místní šetření (květen 2019), průzkum lokality, pořízení fotodokumentace. 
4) Jednání s dotčenými orgány. 
5) Studie „Analýza dopravy v klidu v MČ Praha-Petrovice.“  
6) Pro zpracování dokumentace byly použity ČSN platné v oboru silničního stavitelství a další 

předpisy: 
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho 

prováděcí vyhlášky 
- zákon č. 268/2015, kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích 
- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se ruší a nahrazuje vyhláška č. 30/2001 Sb. provádějící 

pravidla provozu na pozemních komunikacích 
- vyhláška č. 398/2009 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., technické požadavky na stavební výrobky 
- ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek 
- ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek – kreslení a značky 
- ČSN 01 3466  Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení + změny Z1 až Z4 
- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ed. 2 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací + změna Z1 
- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací, základní ustanovení pro navrhování 
- ČSN 73 6131 Stavba vozovek – kryty z dlažeb a dílců 
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 
- TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 113 - Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací 
- TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích 
- TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

 
7) Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření – dodavatel Geodézie-LT s.r.o., únor 2018 a 

listopad 2019. 
8) Katastrální mapy, výpisy vlastníků dotčených pozemků (viz příloha C.2). 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Řešené nové parkovací plochy se nachází v zastavěném území v prostoru sídliště Petrovice, 

které tvoří vysokopodlažní zástavba. Nové parkovací zálivy jsou umístěny v blízkosti stávajících, nebo 
na ně přímo navazují. Zájmové území záměru má městský charakter, krajina je velmi silně 
antropogenně ovlivněna. Stavba je tedy v souladu se stávajícím charakterem území. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Pro dané území platí Územního plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, který byl schválen 
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999. Závazná část územního plánu je 
stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 hl. m. Prahy, o závazné části 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schválenou usnesením č. 1156 Rady Zastupitelstva hl. 
m. Prahy ze dne 26. 10. 1999, s účinností od 1. 1. 2000, aktualizovanou následnými vyhláškami hl. m. 
Prahy a opatřeními obecné povahy. 

  Všechny lokality se nachází na plochách, vedených územně plánovací dokumentaci jako plochy 
čistě obytné (OB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulativy plošného a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy tyto plochy upravují 

následovně: 
 
Plochy čistě obytné (OB) 

Hlavní využití: 

- Plochy pro bydlení  

Přípustné využití: 

- Byty v nebytových domech.  

- Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická 
zařízení, zařízení sociálních služeb.  

- Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, 
komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném 
rozsahua liniová vedení technické infrastruktury. 

Podmínečně přípustné využití: 

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit:  

- Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní 
plochou nepřevyšující 300 m2, parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní 
automobily. 
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- Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, 
školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativu a veterinární 
zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, 
ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící službymístního 
významu; stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen 
PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny 
surovin. 

- Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, 
školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativu a veterinární 
zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, 
ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící službymístního 
významu; stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen 
PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny 
surovin. 

- Podmíněně přípustné je využití přípustné v plochách OV (tj. využití pro drobnou 
nerušící výrobu a služby a obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou 
nepřevyšující 2 000 m2 ) za podmínky, že s plochami OV posuzovaný pozemek 
bezprostředně sousedí a že nebude narušena struktura souvisejícího území a 
omezena využitelnost dotčených pozemků. 

- Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí pro 
každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků. 

 
Nepřípustné využití: 

- Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí pro 
každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků. 

 

Na těchto plochách se nachází obě stavební úpravy v této dokumentace. Tato parkovací stání 
slouží pro uspokojení potřeb rezidentů obývajících okolní vysokopodlažní zástavbu – tedy pro potřebu 
související s hlavním využitím. Nedostatek parkovacích míst dokládá studie: „Analýza dopravy v klidu 
v MČ Praha-Petrovice.“, kde byl proveden průzkum dopravy v klidu a její následné srovnání 
s potřebami rezidentů. Studie byla následně veřejně projednána. Parkovací zálivy nezasahují do 
ploch, které by sloužily k rekreaci, nebo by měli nějaké jiné využití. Jedná se o plochy stávající sídlištní 
zeleně. Vybudováním celkem 17 nových stání dojde k přispění v územním plánu zmiňované pohodě 
bydlení. 

c) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
Projekt parkovacích stání vychází ze studie „Analýza dopravy v klidu v mč Praha-Petrovice.“ 

Studie řešila analýzu současného stavu - zpracování průzkumu stávající dopravy v klidu v určených 
lokalitách a stanovení současné kapacity parkovacích ploch. Druhou částí studie je výpočet kapacity 
parkovacích stání pro současnou zástavbu dle Pražských stavebních předpisů a srovnání s aktuálním 
stavem. Ze studie vyplynulo, že počet parkovacích stání je značně nevyhovující ve srovnání 
s pražskými stavebními předpisy 

 
Na základě provedeného průzkumu dopravy v klidu studie řešila možnosti navýšení parkovacích 

ploch v prostoru sídliště. Tato projektová dokumentace tedy navazuje na tuto studii a jejím účelem je 
zajistit vybudování řešeného navýšení parkovacích kapacit. 

 
U stávajících vpustí byly poskytnuty kamerové zkoušky, aby bylo možné prověřit způsob napojení 

nových vpustí. Níže uvádíme protokol těchto zkoušek 
 
 
 
 
 



NOVÉ KAPACITY ODSTAVNÝCH PLOCH  - SO103  B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 Projekce dopravní Filip s.r.o.  6/26 
 Švermova 1338,413 01  Roudnice nad Labem 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 
   

 

Uliční vpust UV1 – západně 

 
 
Uliční vpust UV2 – východně 
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d) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nedotýká kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací 

ani památkových zón ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Stavba se nedotýká území vymezených zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, nezasahuje do národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních 
přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek ani přírodních památek. 

 
Ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

stavba nezasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů (OPVZ) a vodárenských nádrží (OPVN). 
 
Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, do 50ti metrového ochranného pásma lesa. 
 
Záměr nezasahuje ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, ve znění pozdějších 

předpisů, do 60-ti metrového ochranného pásma státní dráhy ani do 30-ti metrového ochranného 
pásma vlečky. 

 
Důsledkem realizace záměru nedojde k vyhlášení žádného vlastního ochranného pásma, které 

by ovlivnilo rozvoj území v sousedství. 
 
Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Při realizaci stavby dle této 

projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodržet ustanovení zákona, technických norem 
(ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a další normy dle druhu inženýrských 
podzemních sítí) a požadavky správců IS. Začátek výkopových prací je nutno oznámit 
provozovatelům jednotlivých inženýrských sítí. 

 
Je třeba respektovat ochranná pásma u vzrostlé zeleně. 
 
Další ochranná pásma zde neuvedená jsou dána příslušnými zákony a předpisy. 

e) Poloha území vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba leží mimo záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně. 
 
Nejsou žádné dostupné informace o tom, že by předmětné území mohlo být poddolované nebo 

jinak dotčené. 

f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Vzhledem k charakteristice využití území, nemá stavba zásadní vliv na dotčené území  
a zachovává rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a sociálními vlivy v daném 
území. 

 
Stavbou nebude zasahováno do klimatických poměrů. Stavba nebude mít negativní vliv na 

kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového prostředí.  
 
Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude stavební činností zhoršen. 
 
S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat 

ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze 
stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

 
Stavební úpravy nebudou mít žádný vliv na odtokové poměry v území. Stávající zpevněná 

plocha bude nahrazena zpevněnou plochou s jiným využitím. 

g) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

 V rámci přípravných prací se předpokládá vybourání vybraných stávajících konstrukčních 
vrstev zpevněných ploch v řešeném území. 



NOVÉ KAPACITY ODSTAVNÝCH PLOCH  - SO103  B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 Projekce dopravní Filip s.r.o.  8/26 
 Švermova 1338,413 01  Roudnice nad Labem 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 
   

 

V rámci stavby je navrženo kácení jednoho vzrostlého stromu – břízy o průměru 0,4 m a 
jednoho keře 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků vedených v ZPF. 
 
Stavba nezasahuje do lesních pozemků. 

i) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 
Navrhovaná stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v území. 

Jednotlivé stavební úpravy budou přímo napojeny na stávající komunikace.  

j) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou známy žádné časové vazby stavby. 
Nepřekládají se žádné překládky ani jiné související investice.  

k) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
 

Katastrální 
území Parcela 

Vlastník - adresa 
(správce) ZPF 

Správa 
TSK 

Celková 
plocha 

pozemku 
[m2] 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Číslo 
LV 

SO103 - ČÁST A 

Petrovice 
(732613) 548/2 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1  

N A 438 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 448 

Petrovice 
(732613) 593 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1  

N A 423 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 448 

Petrovice 
(732613) 423/97 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1  

N N 413 zeleň ostatní 
plocha 448 

Petrovice 
(732613) 423/96 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1  

N A 585 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 448 

Petrovice 
(732613) 423/110 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1  

N N 3298 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 448 

 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavba nevyvolá žádné mimořádné nároky na zřízení nových ochranných pásem.  
Návrhem a realizací stavby nevzniká potřeba omezení nebo ochrany podle jiných právních 

předpisů. 

m) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
S ohledem na charakter stavby není uvažováno. 
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n) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Viz odstavec j) v této kapitole. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci) 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Ve stávajícím stavu se nachází v úseku komunikace o šíři 
cca 7,0 m, kde probíhá podélné parkování po obou stranách. Podél vozovky jsou situovány dva 
stávající chodníky o šířkách 2,5 a 2,8 m. Vzhledem k tomu, že pro chodník na severní straně existuje 
využívanější alternativa podél panelového domu, bylo přistoupeno k jeho odstranění, aby se stávající 
podélné parkování mohlo změnit na šikmé.  

b) Účel užívání stavby 
Účelem stavby je uspokojení poptávky po parkování zvýšením počtu parkovacích stání 

v městské části Praha-Petrovice. Projekt vychází ze studie „Analýza dopravy v klidu v MČ Praha-
Petrovice.“, která prokázala nedostačující počet stání v oblasti. Tato projektová dokumentace 
obsahuje návrh 17 nových stání.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích a povolení z výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem. 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly uděleny žádné výjimky či úlevová řešení. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Informace jsou součástí dokladové části projektové dokumentace „Nové kapacity odstavných 
ploch – SO103“ Dokumentace pro společné povolení, ze které tato vychází.  

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 
zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Viz bod B.2.6.5 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nebude chráněna podle jiných právních předpisů (například zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.) 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

S ohledem na charakter stavby není třeba uvažovat s potřebou a spotřebou médií a hmot, 
stavba neprodukuje odpad ani emise. 

 
Hospodaření s dešťovou vodou je podrobněji popsáno v kapitole B.2.6.3. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy. 
Jednotlivé parkovací zálivy můžou být realizovány jako celek, nebo jednotlivě, dle podmínek 

daných investorem. Za plynulost a koordinovanost prací bude zodpovědný zhotovitel stavby. 
Předpokládané zahájení stavebních prací bude jaro roku 2020.  
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Délka realizace bude odvislá od zhotovitelem zvoleného způsobu výstavby dle náročnosti 
příslušných stavebních objektů. Předpokládá se však při dodržení technologických postupů, (zejména 
pak zrání betonu) přibližně 4 týdny. 

 

V souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. (příloha č.5) je stavba dělena na následující stavební objekty: 

• SO103 Komunikace a zpevněné plochy  
o SO103.A – Parkovací stání ul. Galileova  

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání části stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu). 

S ohledem na charakter stavby není uvažováno. 

k) Orientační náklady stavby 
Investiční prostředky k realizaci stavby budou vyčísleny po zpracování dokumentace pro 

provádění stavby. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

l) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z hlediska prostorového řešení byla stání zamýšlena tak, aby doplňovala a rozšiřovala stávající 

nedostatečně kapacitní parkovací plochy. Stavba nebude výrazný vliv na řešené území, které je i 
v současnosti využíváno k parkování vozidel, rekreaci a dopravě.  

m) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení je navrženo následující: Parkovací stání bude provedeno z betonové 

vsakovací dlažby s výjimkou bezbariérového stání, které bude provedeno ze standartní betonové 
dlažby, aby byly splněny požadavky pro bezbariérové užívání tohoto stání. Z důvodu oddělení ploch 
s různým využitím, provádění a odvodnění bude vložena mezi stání a vozovku betonová přídlažba. 
Obruby jsou navrženy jako kamenné z důvodu zachování jednotnosti materiálu.  

2.3 Celkové technické řešení 

n) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 
tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 
její části nebo nepřípustné přetvoření. 

Komunikace jsou navrženy podle platných ČSN a TP, jejich mechanická odolnost a stabilita je 
zajištěna. Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly předpokládanému 
dopravnímu zatížení. Hutnění zemní pláně pod zpevněnými plochami je požadováno provést 
v souladu s ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami  
TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, za předpokladu dodržení standardních 
návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim  
a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  

o) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšené technického maxima). 

Stavba neklade nové nároky na energie, teplo či teplou užitkovou vodu. 

p) Celková spotřeba vody 
Stavba nevyžaduje ke svému provozu vodu. 

q) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

S ohledem na charakter stavby nepřichází v úvahu – stavba neprodukuje odpady ani emise. 
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r) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nevyžaduje ke svému provozu sítě tohoto druhu. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Mezi osoby s omezenou schopností pohybu patří osoby na vozíku, osoby s trvalým nebo 

dočasným omezením chůze a pohybu a osoby pokročilého věku. Z těchto důvodů je nutné pro tyto 
osoby zřizovat plochy pro pěší v takovém provedení a kvalitě, která umožní jejich plynulý pohyb. 

Výškový rozdíl u navržených úprav chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je 
řešen silniční obrubou s podsádkou +2 cm, tedy výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než  
20 mm.  

Podélný spád na navržených úpravách bezbariérových chodníků nikde nepřesahuje 
maximálních 8,33 %. Podél vodící linie je vždy zachován průchozí prostor v šíři min. 0,90 m 
s maximálním příčným sklonem 2,0 %. Rampový spád na místech určených pro samostatný pohyb 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace v žádném navrženém místě nepřesahuje 12,5 %. 
 
Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít: 

- Součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 
- hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 
- úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: 
- součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo 
- hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo 
- úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze. 

s) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 
Mezi osoby s omezenou schopností orientace patří osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé, 

osoby neslyšící a hluchoslepé, dále také osoby pokročilého věku, děti do tří let a případně osoby s 
mentálním postižením. 

Nevidomí a slabozrací nemohou k bezpečnému pohybu po exteriéru používat zrak, ten 
nahrazují jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomí se pohybují v exteriéru pomocí (hmatové) techniky 
dlouhé bílé hole. 

Z hlediska přístupnosti pro potřeby této cílové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatných 
orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linií 
mohou být např. stěny budov, zídky, podezdívky plotů, obrubníky u trávníků (s výškou podsádky  
+ 6 cm). V případě, že je nutné odvodnit chodník směrem k obrubníku, který tvoří vodicí linii bude 
tento obrubník přerušeno po délce 1,0 m na délku 0,1 m.  

Vodící linií nikdy nesmí být obrubník u vozovky! Při přerušení přirozené vodící linie v délce více 
než 8,0 m musí být zřízena tzv. umělá vodící linie. 

Nachází-li se pěší trase prvky technického vybavení komunikace (sloupy elektrického napětí, 
sloupy VO apod.) je nutné podél tohoto prvku na základě vyhlášky č. 398/2009 Sb., příloha 2, odst. 
1.2.2 zachovat volný průchozí prostot alespoň 0,9  m. Osoby nevidomé a slabozraké se pohybují 
podél vodící linie technikou dlouhé bílé hole v odstupu 0,3 - 0,4 m. 

Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. Jsou 
speciální formou umělé vodící linie a jsou vytvořeny z přesně definované a barevně kontrastní dlažby 
s výstupky. Zrakově postiženému určují nový, přesný směr chůze např. při přecházení komunikace 
nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel hromadné dopravy. Signální pás má šířku 0,8 – 1 m a 
délku minimálně 1,5 m, pokud není z důvodů uvedených v ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.12. nutno 
signální pás zkrátit. 

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším 
než 0,08 m – přechody pro chodce, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník,  
např. u rodinných domků nebo ze dvorů u domovních bloků) musí být označeny tzv. varovným pásem. 
Varovný pás má šířku 0,4 m. Je speciální formou umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované 
a barevně kontrastní dlažby s výstupky.  

Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

Přechody pro chodce musí být řešeny následujícím způsobem: 

Nepřístupný prostor (prostor komunikace) je ohraničený varovným pásem šířky 0,4 m, ze 
schváleného materiálu a je dostatečně kontrastní. Nevidomí a slabozrací jsou od vodící linie navedeni 
k varovnému pásu a tím pádem okraji vozovky signálním pásem šířky 0,8 m. Tento bezprostředně 



NOVÉ KAPACITY ODSTAVNÝCH PLOCH  - SO103  B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 Projekce dopravní Filip s.r.o.  12/26 
 Švermova 1338,413 01  Roudnice nad Labem 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 
   

 

navazuje na pás varovný. Pokud není možné signální pás umístit je takové místo posouzeno na 
základě ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14. 

V případě šířky pásu pro chodce ≤ 2,40 m se signální pás umisťuje k vodící linii. Sklony 
rampy odpovídají vyhlášce č. 398/2009 Sb., obrubník má správnou výšku nášlapu +2 cm. 

t) Zásady pro osoby se sluchovým postižením 
V tomto projektu nejsou opatření pro osoby s tímto handicapem řešena.  

u) Použití stavebních výrobků pro bezbariérové užití 
Materiál použitý pro hmatové úpravy (signální a varovné pásy) nesmí být na komunikacích 

použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. 
Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody 
TZÚS 12.03.04 až 06. 

V rámci této PD jsou navrženy následující výrobky pro bezbariérové užití: 
- betonová silniční obruba nájezdová (150/150/1000) 
- na zhotovení varovných pásů je navržena reliéfní dlažba pro nevidomé červené barvy 

rozměru 60/100/200 (v prostoru chodníku) a 80/100/200 (v prostoru vjezdů a dalších 
pojížděných ploch), 

- na zhotovení umělé vodicí linie je použita reliéfní dlažba s podélnými drážkami 
(200/200/80) 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných 

zákonem č. 361/2000 Sb. Projekt řeší úpravu veřejného prostoru komunikace, proto nejsou přijata 
žádná opatření na zamezení vstupu nepovolaných osob. Bezpečnost stavby je zajištěna platnými 
zákony o provozu na pozemních komunikacích a dodržením projektem navrženého řešení. Na jejich 
dodržování dohlíží státní (případně obecní, resp. městská) policie.  

2.6 Základní charakteristika objektů 

v) Popis současného stavu, 
Ve stávajícím stavu se nachází v úseku komunikace o šíři cca 7,0 m, kde probíhá podélné 

parkování po obou stranách. Podél vozovky jsou situovány dva stávající chodníky o šířkách 2,5 a 2,8 
m. Vzhledem k tomu, že pro chodník na severní straně existuje využívanější alternativa podél 
panelového domu, bylo přistoupeno k jeho odstranění, aby se stávající podélné parkování mohlo 
změnit na šikmé. Ve druhé části stavební úpravy se jedná o nevyužitou plochu s živičným povrchem. 

w) Popis navrženého řešení. 
Jedná se o rozšíření stávající komunikace pro zřízení šikmých parkovacích stání. Stání budou 

umístěna místo stávajícího chodníku, který má dvě alternativní trasy, a tak je možné jeho odstranění. 
Vytvořeno bude 17 šikmých parkovacích stání.  

2.6.1 Pozemní komunikace 
Komunikace jsou navrženy podle platných ČSN a TP, jejich mechanická stabilita je zajištěna. 
V projektu je navrženo rozšíření stávající vozovky pro umístění šikmých parkovacích stání. 

2.6.2 Mostní objekty a zdi 
Objekty tohoto typu nejsou navrženy. 

2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 
Způsob odvodnění zpevněných ploch zůstane stávající. Stávající živičný chodník bude 

nahrazen stáním a nebude tedy zvýšeno množství odváděných srážkových vod. Stávající vpusti 
budou nahrazeny novými, v nových polohách. Uliční vpust bude na základě požadavku TSK napojena 
ve spádovém stupni stávající přípojky. Stávající přípojka bude v celé své délce vyvložkována. 

 
Pro výškovou rektifikaci vpusti vtokové armatury UV budou požity pouze kroužky 

z recyklovaného plastu s roztroušenou ocelovou výztuží T1 nebo T2 Aquion, nikoliv betonové 
prstence.  

 
Tabulka nových vpustí: 
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 UV1 UV2 
DN skruže [mm] 500 500 
Hloubka dna vpusti [m] 1,43 1,43 
Třída zatížení vtokové mříže D400 D400 
Výšková kóta mříže vpusti 
[BPV] 

296,17 296,33 

DN přípojky [mm] 200 200 
Materiál přípojky  Kamenina Kamenina 
Délka přípojky [m] 2,2 3,0 

 
Odvodnění zemní pláně 
V místě nových zpevněných ploch bude zemní pláň provedena v základním 3,0% sklonu.V 

místě styku se stávající vozovkou, bude zemní pláň vyvedena do trativodu DN100 HDPE profilovaný, 
kruhová pevnost SN8, perforovaný s plným dnem, uložen do betonového lože tl. 0,10 m, napojen do 
kanalizace. Obsyp HK 8/16, zásyp HK 16/32. Obalení netkanou geotextilií (filtrační a separační 
funkce) dle TP 97. Trativody budou napojeny do vpustí. 

Napojení trativodu musí provedena použitím skruže DN 500 s připraveným otvorem pro 
napojení drenáže. Napojení trativodu navrtávkou do vpusti je nepřípustné. Pro nové uložení vtokové 
armatury UV je nutné použít prefabrikát pro na ploše uložení rámu bez zazubení.  

2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 
Objekty tohoto typu nejsou navrženy. 

2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Jedná se o rozšíření stávající komunikace pro zřízení šikmých parkovacích stání. Stání budou 

umístěna místo stávajícího chodníku, který má dvě alternativní trasy, a tak je možné jeho odstranění. 
Vytvořeno bude 17 šikmých parkovacích stání. 

 
SO101.A 
Jedná se o záliv 17 parkovacích stání délky 52,4 m. Jednotlivá stání jsou v základu široká 3,1 m 

podél míst, kde se předpokládá podélné parkování na protější straně a 2,9 m tam, kde je stání na 
protější straně zakázano vodorovným dopravním značením z důvodů manévrování vozidla pro svoz 
odpadu.  

2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

x) Záchytná bezpečnostní zařízení 
Zařízení tohoto typu nejsou navržena. 

y) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku 

Svislé dopravní značení 

Navržené provedení a umístění značek bude odpovídat ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní 
značky – část 1: Stálé dopravní značky, včetně národní přílohy NA 1. Provedení a umístění SDZ bude 
v souladu s TP 65, VL 6.1 a dalšími souvisejícími předpisy a normami.  

Činná plocha dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1, grafika provedení činné 
plochy, světelně technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek 
budou odpovídat platné ČSN EN 12899-1, a platným Vzorovým listům pozemních komunikací – VL 
6.1, „Svislé dopravní značky“. 

Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu 
s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z AL slitin. Poloměr zaoblení 
rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky 
třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Činná plocha značek musí být z retroreflexní 
fólie třídy RA2. 

Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 
60 nebo 70 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazené budou do základových patek z prostého 



NOVÉ KAPACITY ODSTAVNÝCH PLOCH  - SO103  B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 Projekce dopravní Filip s.r.o.  14/26 
 Švermova 1338,413 01  Roudnice nad Labem 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 
   

 

betonu (C16/20-XF1) nebo do kotevní patky s kotevními šrouby. V případě možnosti osazení značky 
na sloup veřejného osvětlení je toto uvedeno v situaci dopravního značení. 

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou 
zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR. 

V řešené lokalitě se na základě provedeného návrhu předpokládá instalace tohoto nového 
SDZ dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích: 

- 1x IP12 (se symbolem 225 – invalida) umístěna na samostatný sloupek 

Vodorovné dopravní značení 

Požadavky na vodorovné dopravní značení, rozměry, barvy a provedení vodorovných 
dopravních značek upravují Technické podmínky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na 
pozemních komunikacích“, ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní 
značení“, Vzorové listy VL 6.2 „Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky“. 

Vodorovné značení parkovacích zálivů z betonové vsakovací dlažby bude provedeno 
z betonové dlažby 200/100/80 barvy červené.  

Vodorovné dopravní značení bude v případě aplikace na nový asfaltový povrch provedeno ve 
dvou etapách. V první etapě se na nový koberec položí kompletní VDZ pouze jednosložkovou barvou, 
po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání 
těkavých látek), případně po uplynutí zimního období se provede druhá etapa, kdy se značení 
provede z dvousložkových plastů. Materiál užitý pro obě etapy provedení VDZ musí být schválen MD.  

V případě aplikace na stávající asfaltové povrchy se může provést aplikace ihned z plastu. Na 
dlažbě bude proveden nástřik jednosložkovou barvou, pokud není uvedeno jinak (např. realizace 
pomocí dlažby odlišné barvy) 

V řešené lokalitě se na základě provedeného návrhu předpokládá nástřik tohoto nového VDZ 
dle TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích: 

- V7a Přechod pro chodce 
- V10c Stání šikmé – VDZ tl. 0,125 m bude provedeno nástřikem jednosložkovou barvou 
- V12c Zákaz zastavení. V místě, kde v minulosti, podle rezidentů docházelo k parkování 

vozidel a nemožnosti průjezdu vozidel pro svoz odpadu nebo HSZ 
- V10d Parkovací pruh 
- V10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce 

pohybově postiženou 

Poloha, typ a podmínky umístění dopravního značení jsou patrné z předložené projektové 
dokumentace. 

z) Veřejné osvětlení 
Součástí projektu není žádná výstavba či úprava veřejného osvětlení 

aa) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace 
Zařízení tohoto typu nejsou navržena. 

bb) Opatření proti oslnění 
Zařízení tohoto typu nejsou navržena. 

2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 
Projekt neřeší jiné objekty než výše uvedené. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Vzhledem k charakteru stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není proto třeba 

zvláštních opatření z hlediska požární ochrany během výstavby. 
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Průjezdnost veškerých stávajících zpevněných komunikací zůstává zachována, nové zpevněné 
plochy jsou navrženy dle TP170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací a pro potřeby průjezdu 
vozidel hasičského záchranného sboru jsou dostatečně únosné. 

 
Poloměry rekonstruovaných nároží křižovatek byly prověřeny vlečnými křivkami vozidla HZS. 

Výška průjezdu není v žádném místě komunikace omezena. 
 
Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat 

možnost příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.  

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
S ohledem na charakter stavby není uvažováno. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl.  

ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízeních ve znění vyhl. č. 207/1991 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 1. 1. 2007 nabylo účinnosti 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na 
staveništích (k zákonu 309/2006 Sb.). Pro práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a příslušné závazné technické normy a předpisy. 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající 
z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vyhl. č. 502/2000 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (včetně příloh), ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební práce budou prováděny v běžné denní době od 7 – 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude 
maximálně dbát, aby práce byly prováděny s co nejnižší hlučností. 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 
16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 
zákona o odpadech. 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů).  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, 
se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědné město, na které 
se vztahují povinnosti původce. 

Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány 
na vlastní výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle 
původu se bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících 
stavebních objektů (např. komunikace, budovy, inženýrské sítě apod.), zemních pracích na úpravě 
terénu (půdní kryt, zemina, kamenivo), mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště 
kromě deponování stavebních materiálů a odtěžených zemin a hornin. Dále též odpady z údržby 
strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude 
též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu. 

V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze 
zákona má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou  
tj. se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn a doplnění. 
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Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že by mohly vzniknout při stavbě 
Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kat. odpadu Výskyt 
Předp. 
množství 
[t] 

17 05 04  Zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina 
z hlediska IG poměrů do zpětných zásypů, 
neznečištěná 

231 

17 05 03 Zemina a kamení 
obsahující 
nebezpečné látky 

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem 
kontaminace a analýzou rizik 

 

17 01 06 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N demolice  

17 01 07 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedených 
pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné  

17 01 01  Beton O při výstavbě, a beton při demolicích 
neznečištěný, recyklace 

20 

17 01 02  Cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace  

17 01 03  Tašky a keramické 
výrobky 

O při demolicích, a při výstavbě, recyklace  

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při 
výstavbě, dřevo při demolicích 

0,1 

17 02 02 Sklo O demolice, výstavba  

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, 
ochranná tkanina apod. 

0,05 

20 02 02 Biologicky rozložitelný 
odpad 

O kácená zeleň 3 

03 01 05 Piliny, hobliny, 
odřezky, dřevo. 

O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě – 
zařízení staveniště 

 

17 04 05 Železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, železové 
konstrukce související s výstavbou nových 
objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní 
řady, stožáry apod. 

 

17 04 11  Kabely O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice  0,1 

17 06 04  Izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, 
demolice  

 

17 03 01  Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

N demolice stávajících zpevněných ploch ev. 
střešní krytina 

62 

17 03 02 Asfaltové směsi 
neuvedené pod č. 17 
03 01 

O dtto – event. zbytkové suroviny  

20 03 01  Směsný komunální 
odpad 

O v místech zařízení staveniště,  0,2 

20 03 04 Kal ze septiků a žump, 
odpad z chemických 
toalet 

O zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování 
odpadů do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpadem 

 

15 02 02 Absorpční činidla, 
filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy 
znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování 
odpadů do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpadem 
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Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kat. odpadu Výskyt 
Předp. 
množství 
[t] 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 06 

Papírové a lepenkové 
obaly 
Plastové obaly 
Dřevěné obaly 
Kovové obaly 
Směsné obaly 

O zařízení staveniště – z technického vybavení – 
výskyt zařízení staveniště  

0,01 

15 01 10 Obaly obsahující 
zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly 
těmito látkami 
znečištěné 

N zařízení staveniště – z technického vybavení – 
výskyt v zařízení staveniště 

 

08 01 99 
08 02 99 
08 04 99 

Odpad z distribuce a 
z používání 
nátěrových hmot, 
lepidel, těsnících 
materiálů – nádoby ze 
železných kovů se 
zbytkovým obsahem 
škodlivin, odpad 
z používání 
nátěrových barev 

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým 
obsahem škodlivin – zařízení staveniště – 
povrchová úprava železových konstrukcí 

 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 

N, O nevytříditelný stavební odpad – z demolic – 
krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich 
vzniku před dalším nakládáním s odpadem – 
zařízení staveniště 

0,05 

 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na 

určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, 
po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující 
oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, 
ostatní vesměs ukládány na skládku příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při 
výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí 
(zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel 
přímo do nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě 
měněny provozní náplně ani prováděny opravy.  

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními 
předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát 
na jejich technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických 
kapalin.  

Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC. 
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na typ 

stavby je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich 
následnému využití.  

 
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů:  

výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně 
nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy 
v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové 
geotechnické parametry, skládkování. 

štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro 
potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad využitelný 
k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivity, 
materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo – 
opětovné použití, případně jako energetický zdroj – spalování. 
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biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné 
využití pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

živičná směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy 
budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností – uložení na 
skládku příslušné skupiny – skládka odpad nebezpečný. 

směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   
nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje 

apod. – odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). 
Ukládání na skládky příslušné skupiny, případně spalování. 

znečištěné zeminy – výskyt byl prověřen průzkumem kontaminace a analýzou rizik, je vymezen 
lokálně dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění. Skládkování, 
biologické metody.  

Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí 
respektovat platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo 
odstranění odpadů. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 

cc) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

dd) Ochrana před bludnými proudy 
S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

ee) Ochrana před technickou seizmicitou 
S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

ff) Ochrana před hlukem 
S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

gg) Protipovodňová opatření 
S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

hh) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury. 
Stávající vpusti budou přesunuty a ty pak napojeny do stávajících přípojek 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Stavba ke svému provozu nespotřebovává žádnou energii, výkonové kapacity tedy nejsou 

řešeny 

c) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) technické infrastruktury 
V rámci projektu se počítá s přesunem stávajících vpustí, které budou přesunuty do nových 

poloh. Dále se počítá se snížením nivelety stávající šachty.  

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

Předmětem projektu je vybudování 17 nových parkovacích stání v prostoru vysokopodlažní 
zástavby na základě studie. „Analýza dopravy v klidu v MČ Praha-Petrovice.“ Stání tvoří zálivy 
kolmých parkovacích stání. Veškeré úpravy komunikací pro pěší budou prováděny dle zásad 
bezbariérového užívání, viz bod B.2.4. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
Navrhovaná stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v území. 

Jednotlivé stavební úpravy budou napojeny na stávající komunikace. 

c) Doprava v klidu. 
Předmětem stavby je výstavba zálivu pro 17 šikmých parkovacích stání Blíže popsáno 

v kapitole 2.6.5. 

d) Pěší a cyklistické stezky. 
Jedná se o novostavbu chodníku, tedy stezky pro pěší. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Při provádění stavby je nutno aplikovat ustanovení ČSN 83 9011 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a 
jejich výsadba, ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 
prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a 
udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 
Upozorňujeme zejména na nutnost ochránit veškerou stávající vzrostlou zeleň určenou 

k zachování po celou dobu výstavby dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Stávající stromy, které budou 
zachovány a jsou umístěny ve vzdálenosti blíže než 3,0 m od vnější obruby, budou po celou dobu 
stavby řádně chráněny (např. obednění kmene do výšky alespoň 2 m se zabráněním poškození 
kořenových náběhů). Při výkopových pracích není přípustné poškození větších kořenů a odstraňování 
kořenů o průměru větším než 30 mm. V případě otevřené rýhy, která nebude zasypána do 48 hodin, 
je nutné přistoupit k ochraně proti vysychání. Povrchové poškození kmene a kořenů je nutné ihned 
ošetřit fungicidním přípravkem. Požadujeme, aby po celou dobu stavebních a výkopových prací byl 
kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti poškození (např. bednění) a dále aby byla 
kořenová zóna chráněna proti nežádoucímu zhutnění. Prováděcí firma se musí řídit výše zmíněnou 
normou ČSN 83 9061. 

 

V rámci přípravných prací se předpokládá vybourání vybraných stávajících konstrukčních vrstev 
zpevněných ploch v řešeném území. 

V rámci stavby je navrženo kácení jedné břízy o průměru 40 cm a jednoho keře. Navrženo je 
dále, jako náhradní výsadba, vysazení tří stromů - habr sloupový (Carpius betulus fastigiata) 

V místech, kde se nově vysazený strom nachází v blízkosti ochranného pásma inženýrských 
sítí bude umístěna kořenová bariéra z kopolymerního propylenu výšky 90 cm. Instalace bude probíhat 
dle pokynů výrobce. Konkrétní stromy, které budou takto ošetřeny jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci.  

 
Při konečných terénních úpravách bude terén upraven tak, aby byl připraven k ohumusování 

vhodnou zeminou a k osetí vhodným travním semenem.  

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat 

ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze 
stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

Emise z dopravy 
Po dokončení stavebních prací se nepředpokládá výrazené zvýšení emisní zátěže z motorové 

dopravy. 
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Hluk 
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq,s 65 dB v době 

od 7,00 – 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod a LAeq,s 55 dB 
v době od 22,00 – 6,00 hod ve venkovním chráněném prostoru.  

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7,00 hod do 18,00 hod, při dodržení 
akustických opatření (např. protihlukové stěny u sbíječek, seznámení obyvatelů přilehlého domu před 
započetím hlučných prací atd.) a hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném 
prostoru staveb hygienický limit LAeq,s 65 dB. 

Hlučné stavební práce budou prováděny v omezené časové době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin, 
tedy v době s pozdějším raním začátkem, s dobou přestávky a s koncem v době, kdy se vrací lidé 
z práce. 

Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Nepředpokládá se. Odvedení srážkové vody splňuje TP 83 – Odvodnění pozemních 

komunikací. 

Nakládání s odpady 
Podrobně popsáno v kapitole B.2.10. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability. 
 
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky 

dané § 3 písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 

zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba 
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území. 

 
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny v platném znění rovněž nedojde. 
 

V rámci přípravných prací se předpokládá vybourání vybraných stávajících konstrukčních vrstev 
zpevněných ploch v řešeném území. 

V rámci stavby je navrženo kácení jedné břízy o průměru 40 cm a jednoho keře. Navrženo je 
dále, jako náhradní výsadba, vysazení tří stromů - habr sloupový (Carpius betulus fastigiata) 

 
Záměr je situován v intravilánu města. Zájmové území záměru má městský charakter, krajina je 

velmi silně antropogenně ovlivněna, nelze tedy v pravém slova smyslu hovořit o krajině, ale spíše o 
charakteru městské části. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
S ohledem na charakter stavby nepřichází v úvahu. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem. 

S ohledem na charakter stavby nepřichází v úvahu. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 

S ohledem na charakter stavby nepřichází v úvahu 
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

S ohledem na charakter stavby nepřichází v úvahu 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je v souladu se základními požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.12 Technická zpráva 

b) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z externích zdrojů – dieselovými 

agregáty a cisternami. 

c) Odvodnění staveniště. 
Odvodnění staveniště není nutné nijak zvlášť zabezpečovat. Pouze v případě nutnosti je možno 

potřebnou plochu odvodnit soustavou rýh. Bezpodmínečně nutné je však důkladné odvodnění odkryté 
zemní pláně a následně konstrukce vozovky. 

d) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Přístup na staveniště po dobu výstavby bude zajištěn ze stávajících místních komunikací na 

území obce. V rámci výstavby nebude potřeba zajistit dodávku vody, v případě, že by nastala potřeba 
vody, tak bude přivážena v nádržích. Po dobu výstavby bude dodávka energie zajišťována 
dieselovými centrálami.  

e) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti apod. Podrobněji odstavec j) v této kapitole. 

f) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 
Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území obce 

souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen 
prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba 
důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 
502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce 
zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných 
vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a 
při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše 
uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při 
provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na 
nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn 
vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu 
plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 
383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

V rámci stavby dojde ke kácení celkem 32 stromů a 39 m2 křovin Více viz bod B.6.b V rámci 
přípravných prací se nepředpokládají výrazné bourací práce, jedná se zejména o vybourání 
stávajících konstrukčních vrstev vozovky a chodníků v řešeném území.  
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g) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 
Zábory pozemků pro staveniště jsou dány rozsahem samotné stavby – viz příloha C2 – 

Katastrální situační výkres předchozího stupně dokumentace – dokumentace pro společné provedení. 

h) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
V rámci překládky chodníku u části stavebního objektu SO102.A v ul. Rezlerova bude možné 

překládaný chodník obejít po okolní síti chodníků podél ulic Archimédova a Novopetrovická. Ostatní 
úpravy se netýkají stávajících komunikací pro pěší. 

i) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. 
Přehled druhů odpadů vznikající při výstavbě je uveden v kapitole B.2.10. 

• Živice – po vybourání bude odvezena na skládku nebezpečného odpadu. 
• Betonový odpad – bude skladován a poté odvážen do sběrného dvora. 
• Ornice – bude odvážena v rámci ohumusování na skládku ornice.   
• Zemina – vykopaná zemina bude odvážena na skládku zeminy. 

Obaly, směsné obaly, biologicky rozložitelný odpad, směsný komunální odpad bude přechodně 
shromažďován na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu a po dosažení technicky 
a ekonomicky optimálního množství odvážen do sběrného dvora, který tyto odpady odebírá (v městě 
Veltrusy se nenachází)  

j) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
Rozsah zemních prací bude přesně vyčíslen po zpracování výkazu výměr řešené stavby. 

Nepředpokládají se výrazné zemní práce – dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
komunikací a k nahrazení novými. Z hlediska konečných terénních úprav se předpokládá využití 
vhodné humózní vrstvy v rámci stavby. Přebytečná vykopaná zemina bude odvezena na skládku, 
příp. bude využita jinak (v případě vhodné zeminy bude použita do násypů). Přilehlý terén bude po 
dokončení zbaven postavebních zbytků, zarovnán humózní vrstvou a oset travním semenem. 

k) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat 

ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze 
stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq,s 65 dB v době 
od 7,00 – 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod a LAeq,s 55 dB 
v době od 22,00 – 6,00 hod ve venkovním chráněném prostoru.  

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7,00 hod do 18,00 hod, při dodržení 
akustických opatření (např. protihlukové stěny u sbíječek, seznámení obyvatelů přilehlého domu před 
započetím hlučných prací atd.) a hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném 
prostoru staveb hygienický limit LAeq,s 65 dB. 

Hlučné stavební práce budou prováděny v omezené časové době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin, 
tedy v době s pozdějším raním začátkem, s dobou přestávky a s koncem v době, kdy se vrací lidé 
z práce. 

Nakládání s odpady podrobně popsáno v kapitole B.2.10. 

l) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). 

m) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
V rámci překládky chodníku u části stavebního objektu SO102.A v ul. Rezlerova bude možné 

překládaný chodník obejít po okolní síti chodníků podél ulic Archimédova a Novopetrovická. Ostatní 
úpravy se netýkají stávajících komunikací pro pěší. 

n) Zásady pro dopravní inženýrská opatření. 
Stavba bude označena v souladu s TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst 

na pozemních komunikacích), bude využito dopravní značení označující úplnou uzavírku dotčeného 
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úseku komunikace, tedy vycházející ze schématu B/15, případně B/3. V místě tras pro pěší bude 
použito schéma vycházející z B/17. 

 
Na začátku pracovního místa bude vždy cedule IP 22 Změna místní úpravy s textem „Pozor, 

projíždíte stavbou“. Dopravní značení, které bude upozorňovat na stavbu, se bude skládat ze značky 
A15 Práce. Podél pracovního místa budou vždy umístěny Z4a Směrová deska či Z12 (v případě 
příčných uzávěr). 

 
VŠEOBECNĚ: 
V průběhu prací bude stavbou umožněn průjezd vozidel IZS koridorem širokým min. 3,5 m  

a zároveň bude umožněn průchod chodcům bezpečným koridorem.  
 
Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací, a v maximální 

možné míře omezí hlučnost a prašnost.  
 
Obecně dopravně-inženýrská opatření závisí na projednání ZOV s dodavatelem stavby  

a Policií ČR.  
 
Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č. 268/2015, 

kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, TP 66 MD a 
MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) a ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních 
komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou plechové v reflexní úpravě. 

 
Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100 – 250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč 

zábradlí (či horní díl oplocení). 

o) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod. 

Během výstavby bude z rekonstruovaného úseku ulice motorová doprava zcela vyloučena, 
s ohledem na charakter a vedení komunikací – podél ulice je vedená souběžná komunikace – ul. 
Školní nebudou navrženy objízdné trasy. Při výstavbě doporučujeme postupovat tak, aby byla v co 
největší míře zachována dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí i pro vozidla, pěší přístup a 
přístup pro složky IZS musí být vždy zachován. 

p) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá rozsáhlé zařízení staveniště. 

V místě staveniště bude navržena deponie ornice a deponie zeminy. Vše pouze pro množství 
potřebné ke zpětným zemním pracím. Materiál pro výstavbu krytu zpevněných ploch tzn. dlažba a 
betonové obrubníky budou rozmístěny průběžně po celém staveništi po vybudování podkladních 
vrstev, v dostatečném množství a ve vzdálenostech zaručující plynulost výstavby. Tímto rozmístěním 
materiálu se zamezí nadměrnému používání těžké stavební techniky na staveništi během výstavby. 

 
Na staveništi bude dále navrženo místo pro sociální zařízení a skladové plochy pro odpady 

vzniklé při práci. 
 
Místo pro parkování vozidel stavební techniky určí zhotovitel stavby dle technologického 

postupu výstavby jednotlivých stavebních objektů. 

q) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba bude prováděna jako celek po částech, aby byla vždy zachována možnost pohybu 

chodců, přístup ke všem nemovitostem a aby byla v co největší míře zachována možnost příjezdu 
vozidel k přilehlým nemovitostem. 

 
Délka realizace bude odvislá od dodavatelem zvoleného způsobu výstavby v jednotlivých 

pracovních etapách. Předpokládá se však pro celou stavbu při dodržení technologických postupů, 
(zejména pak zrání betonu) maximálně 8 týdnů.  
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Z hlediska postupu výstavby dojde nejprve k vybourání stávajících konstrukčních vrstev, 
případně k sejmutí ornice. Následně budou realizovány zemní práce až na úroveň zemní pláně, budou 
vybudovány vsakovací objekty. Poté budou provedeny zatěžovací zkoušky zemní pláně dle platných 
ČSN. Následně proběhne vlastní výstavba jednotlivých konstrukčních vrstev, včetně betonových 
upevňovacích prvků. V závěru stavby budou provedeny finální terénní úpravy vč. výsadby stromů a 
osazeno dopravní značení. 

 
Pokud by při výstavbě došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení  

(i nezakresleného), musí být stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další práce musí být 
schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo zařízení. Zákres sítí je proveden orientačně, dle 
podkladů poskytnutých jednotlivými správci. Před zahájením stavby je nutné jejich vytyčení. 

 
NAVRHOVANÝ PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY DLE §110 ODST. 2 PÍSM. C) 

STAVEBNÍHO ZÁKONA: 
 
1. Kontrolní prohlídka - předání staveniště  
Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádření 

dotčených orgánů a správců sítí.  
2. Kontrolní prohlídka - vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby 
V místě stavby budou vytyčeny podzemní sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytyčen tvar stavby 

a odsouhlasen objednatelem.  
3. Kontrolní prohlídka - kontrola hutnění pláně 
Po provedení pláně a zatěžovacích zkoušek vyzve dodavatel objednatele k přejímce pláně.  
4. Kontrolní prohlídka - osazení obrub  
Před prováděním zpevněných ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub může 

být provedena současně s kontrolou hutnění pláně.  
5. Kontrolní prohlídka - provedení konstrukcí podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně 

kontroly hutnění.  
6. Kontrolní prohlídka - závěrečná  
Bude provedena před nebo během kolaudace. Stavba bude včetně sadových úprav  

a dopravního značení.  
 
Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn v 

jejím průběhu. Pokud bude stavba prováděna po jednotlivých úsecích, budou v požadovaných fázích 
provedeny kontrolní prohlídky pro samostatné úseky. 

8.13 Výkresy 
Obvod hlavního staveniště je navržen na dotčených pozemcích stavby, viz příloha C.2 – 

Katastrální situace předchozího stupně dokumentace – dokumentace pro společné provedení. Jedná 
se o stavbu malého rozsahu, z tohoto důvodu nebyla zpracována výkresová část. 

8.14 Harmonogram výstavby 
Stavba bude realizována za podmínek stanovených investorem stavby a to nejdříve po nabytí 

právní moci stavebního povolení.  
 
Za plynulost a koordinovanost stavby bude zodpovědný zhotovitel stavby. Doba výstavby bude 

závislá na jeho kapacitních možnostech, uvažuje se, při dodržení technologických postupů,  
přibližně 8 týdnů. Nejprve dojde vybourání stávajících konstrukcí (případně k sejmutí ornice, která 
bude nakonec rozprostřena při terénních úpravách a vybourání stávajících vybraných konstrukcí). 
Poté dojde k realizaci zemních prací až na úroveň zemní pláně a vybudování vsaků. Následně dojde 
k uložení obrubníků a dalších konstrukcí a k pokládce nových konstrukčních vrstev. V závěru stavby 
bude osazeno dopravní značení, vysazena vegetace, poté dojde k čistým terénním úpravám. 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Podrobně popsáno v kapitole B.2.6.3. a v technické zprávě SO101 
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B.10. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Užitné vlastnosti stavby (obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky) 
Pro provádění stavby budou dodrženy následující podmínky: 
- Stavba bude prováděna v souladu s platnými technickými normami ČSN, jejich 

změnami, technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami. 
- Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců 

sítí, viz příloha F – Doklady, které jsou součástí dokladové části projektové 
dokumentace „Nové kapacity odstavných ploch – SO103“ Dokumentace pro společné 
povolení, ze které tato vychází. 

- Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména vyhl.  
č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technické zařízení při stavebních pracích a 
všechny předpisy s tím související. 

- Stavební práce zasáhnou do hloubky maximálně 0,5 pod úrovní stávající vozovky. Při 
provádění výkopových prací v pásmu technologického vedení nebude použito strojní 
techniky. 

- Zákres inženýrských sítí je orientační, dle podkladů jednotlivých správců. Před 
započetím stavby je nutné polohy veškerých sítí vytyčit příslušnými správci a po celou 
dobu stavby udržovat. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. 
Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace a za 
dodržení dalších podmínek správce. 

- Pokud by došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení  
(i nezakresleného), musí být stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další 
práce musí být schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo zařízení. 

- Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při 
použití mechanizmů ve výšce vyšší než 3 m. 

- Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím  
a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním 
provozu. 

- Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba 
zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

- Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám  
a technologickým předpisům. 

- Veškeré opěrné prvky musí být uložené do betonového lože s řádnou boční opěrou. 
- Vyrobený beton je nutné podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních 

měsících – aby bylo zabráněno rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím 
betonování je nutné se přesvědčit, že místo pokládky betonu je čisté, případné bednění 
dostatečně pevné i těsné (jakmile je beton uložený do bednění, je třeba dbát na 
správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů). Nezbytná je ochrana betonu 
před slunečním zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí 
plachet, textilie či fólie. Správným ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme 
jeho trvanlivost. 

- Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být 
veškerá konstrukce vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému např. průjezdem 
vozidel či manipulační technikou stavby. V opačném případě se riskuje brzké porušení 
konstrukce a ztrátě stability díla. 

- Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové vrstvy asfaltu 
ošetřeny spojovacím postřikem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším 
prostředím, budou certifikovaně zality trvale pružnou zálivkou, ošetřeny živičnou emulzí 
a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku 
stávající a nové konstrukce. 

- Napojení nových asfaltových krytů vozovek a stávajících, bude provedeno „zazubením“ 
vrstev v předepsané šířce a tloušťce dle tloušťky navrhovaných vrstev. 

- Sejmutí ornice bude provedeno podle skutečné potřeby v okamžiku provádění stavby. 
- Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány 

kvalitní zeminou v tloušťce 150 mm. 
- Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu 

výstavby viz ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 



NOVÉ KAPACITY ODSTAVNÝCH PLOCH  - SO103  B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 Projekce dopravní Filip s.r.o.  26/26 
 Švermova 1338,413 01  Roudnice nad Labem 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 
   

 

- Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. 
- Napojení obrub bude provedeno seříznutím obou konců obrub pod patřičným úhlem. 

Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování projednána se zástupci objednatele, 
všechny připomínky a požadavky byly zapracovány do dokumentace. Projektovou dokumentaci 
vypracovaly oprávněné osoby, tj. projektant s potřebnou autorizací. 

B.11. ZÁVĚR 

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru. 
 

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D. 
  Ing. Filip Jakl  
 


